

про закупівлю послуг Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

м. Кам'янське

«02» травня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі заступника директора департаменту **ЗАСЯДЬВОВКА Вадима Миколайовича**, діючого на підставі Положення про Департамент та Розпорядження «Про виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради» від 29.04.2024 №262-л/тр, з одної Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД», в особі директора **ФАНДІЯ Андрія Володимировича**, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2024 році надати послуги, за цінами, визначеними у договірній ціні/кошторисі, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.

1.2. Предмет договору: **Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)..**

Кількість послуг що надаються за цим Договором визначені у технічному завданні та договірній ціні/кошторисі, які додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля. Гарантія якості наданих послуг згідно строків встановлених нормативно-правовим актам.

2.2. Якщо послуги надані або надавалися з порушенням вимог законодавства України та цього Договору, Замовник має право не приймати й не оплачувати такі неякісно надані послуги або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається Замовником.

III. Ціна договору

3.1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на послуги зазначені у договірній ціні, кошторисі, які є невід'ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору становить – **4 999 078 грн. 46 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімдесят вісім гривень 46 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 179,74 грн.)**

3.3.1. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – **4 999 078 грн. 46 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімдесят вісім гривень 46 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 179,74 грн.)**

3.4. Подальша реєстрація юридичних та фінансових бюджетних зобов'язань по даному договору здійснюється Замовником згідно вимог ст.48, 49 Бюджетного Кодексу України за наявності затвердження кошторисних призначень в межах ціни визначеної у п.3.3. цього Договору.

3.5. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.6. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3 з можливим відтермінуванням платежу до 120 робочих днів.

4.2. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунку та акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3, форма оплати безготівкова.

У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами складається акт із переліком претензій Замовника.

4.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: з «02» **05. 2024 року до 31.12.2024 року.**

5.2. Місце надання послуг: **вул. Горобця, місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна.**

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3

6.1.3. Підписати впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання від Виконавця акт приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В. У разі не підписання акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В сповістити Виконавця у письмовій формі про такі причини.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) днів за таких обставин:

6.2.6.1. Якщо Виконавець суттєво порушить свої зобов'язання.

6.2.6.2. Якщо Виконавець пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладання додаткових угод до Договору у не передбачених законодавством випадках та без передбаченого законодавством обґрунтування.

6.2.6.3. Якщо Виконавець не погоджується внести зміни до істотних умов договору, шляхом укладання додаткових угод до Договору, а саме зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та відповідно до технічного завдання і кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надавати Замовнику акти приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість і витрати форми КБ-3 для перевірки і підписання.

6.3.4. Повідомити Замовника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;

6.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися до повного виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлю товару. Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку. Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку. Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін. Сторони погоджуються та*

допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом, який уповноважений надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості тощо.

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Перелік змін: Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Перелік змін: Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни нормативів, при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України про «Публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку

наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. *Перелік змін: Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі;*

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлі робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна, укладених Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації". Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Координаторами експериментального проекту є Мінінфраструктури та Агентство відновлення. Головним розпорядником бюджетних коштів є Агентство відновлення, яке ініціює відповідний проект рішення щодо виділення коштів для реалізації експериментального проекту. Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту є служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях. Учасниками експериментального проекту є облдержадміністрації (обласні військові адміністрації), органи місцевого самоврядування, які виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті, служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях.*

6.6. Істотними умовами цього договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю не є істотними та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

6.7. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

6.8. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.9. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов'язань з якості наданих послуг, стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг.

7.3. За порушення строків виконання договору, в межах грошового зобов'язання, з Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено

прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;

- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

7.9. Строк дії санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Про застосування оперативно-господарських санкцій (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій передається під підпис представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення), на адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє **до 31.12.2024 року**, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Дія договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

11.4. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

11.5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. При зміні реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- протокол узгодження ціни;
- технічне завдання;
- договірна ціна/кошторис.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA0522017203442200430000353PL

в ДКСУ м. Київ


М.П. (підпис) Вадим ЗАСЯДЬВОВК

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса:

ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ІПН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


(підпис) Андрій ФАНДІЙ

Додаток №1
До Договору
№ 98 -24 від "02" 05.2024 року

ПРОТОКОЛ узгодження ціни

м. Кам'янське

«02» травня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі заступника директора департаменту ЗАСЯДЬВОВКА Вадима Миколайовича, діючого на підставі Положення про Департамент та Розпорядження «Про виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради» від 29.04.2024 №262-л/тр, з одної Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД», в особі директора ФАНДІЯ Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Загальна сума Договору становить – 4 999 078 грн. 46 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімдесят вісім гривень 46 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 179,74 грн.)

2. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – 4 999 078 грн. 46 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімдесят вісім гривень 46 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 179,74 грн.)

3. Сторони керуються цим протоколом під час визначення загальної суми на надання послуг.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61


електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA943052990000026000050314352

в ДКСУ м. Київ


Вадим ЗАСЯДЬВОВКА
М.П. (підпис)

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса:

ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ІПН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Андрій ФАНДІЙ
(підпис)

Додаток №2
До Договору
№ 98 -24 від "02" 05.2024 року

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	2308
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	207,72
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0256
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	м3	103,1
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	92,34
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0256
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	2564
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	2564

Примітка: витратні матеріали включено до розрахунку вартості послуг. Проведення робіт на одній половині проїзної частини доріг з рухом транспорту по другій половині $k=1,2$

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61


електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA053201720344220043000035312

в ДКСУ м. Київ


Вадим ЗАСЯДЬОВК
М.П. (підпис)



Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр.Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса:

ukravtobud@gmail.com


Код ЄДРПОУ 42204320

ІПН 4220432004031

МФО 305299

Р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Андрій ФАНДІЙ
(підпис)



Відомості № 3 до Наказу
№ 98-24 від 02.05.2014р
353 ДЦДЦ

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 1 -

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).**,
що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ " Насанова з визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 22 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	4138,60731 35,92977 3161,53360 941,14394 22,75239	4138,60731 35,92977 3161,53360 941,14394 22,75239	- - - - -	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
		Разом	4161,35970	4161,35970	4161,35970	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,00897	3,00897	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,53005	-	1,53005
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.4 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	4165,89872	4164,36867	1,53005
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.I + р.II)	- 4165,89872 833,17974 4999,07846 4999,07846	- 4164,36867 - 4164,36867	- 1,53005 833,17974 834,70979

Керівник підприємства
(організації) замовника

Василий Доріш
В.М. Захаров



А.В. Фандій

*Матеріали оформлені
перевірено:
О.Г. Сухомов*

Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Будівництво розташоване на території Дніпропетровській області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборнічі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,39333	тис.люд.год
0,348	тис.люд.год
50,85996	тис.грн.
20501,39	грн.
4999,07846	тис.грн.
4164,36867	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
1,53005	тис.грн.
833,17974	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

О.В.Сіданченко

Перевірів:

Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Основа: Кошторисна вартість 4161,35970 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,39333 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,85996 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБ2-32-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м2	2,308	55362,25 1295,75	54066,50	127776,07	2990,59	124785,48	11,8680	27,39		
2	С311-15-М варіант 2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	207,72	140,55	140,55	29195,05	-	29195,05	-	-	-	-
3	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	1,0256	39445,95	30,54 1144,80	40455,77	-	6343,77 1174,11	-	0,2240	46,53	
4	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0- 20мм С9	100м3	1,031	310164,34 4833,97	213652,77	319779,43	4983,82	220276,01	46,8000	48,25		
5	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,9234	811649,29 5178,05	178039,14	749476,95	4781,41	164401,34	41,3880	38,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів		1м	1,0256	39445,95	1144,80	40455,77	-	1174,11	-	-
7 КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей		100м2	25,64	110414,60	15606,00	2831030,3	23022,16	400137,84	7,2840	186,76
8 КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)		100м2	25,64	897,90	-	437,93	151,79	-	0,0480	1,23
	Разом прями витрати по кошторису				5,92	-	4138607,3	35929,77	941143,94		301,85
	Разом будівельні роботи, грн.						4138607,3		6343,77		46,53
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3161533,6				
	всього заробітна плата, грн.						0				
	Загальновиробничі витрати, грн.						42273,54				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						22752,39				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						44,95				
	Всього будівельні роботи, грн.						8586,42				
							4161359,7				
							0				
	Всього по кошторису						4161359,7				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						393,33				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						50859,96				

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	301,85	119,03					
2			розряд	3,7						
3			люд.год	46,53	136,34					
4			люд.год	44,95	191,01					
4.1										
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	393,33						
	Середній розряд робіт		розряд	3,7						
5	КБМ201-24-ДР	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	12,435504	1216,21 15124,18				Оренда	

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 2 -		353 ДЦ ПВР				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,996156	<u>1750</u> 6993,27				Оренда
7	+КБМ212-600-ЗВД варіант 2	Причіпний бітумізатор БР-500. Т-7	маш. год	1,3045632	<u>1800</u> 2348,21				Оренда
8	+КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	42,7410696	<u>4000</u> 170964,28				Оренда
9	+КБМ212-907 варіант 2	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	112,4119104	<u>4500</u> 505853,60				Оренда
10	+КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,8793216	<u>1202,12</u> 4663,41				Оренда
11	+КБМ212-2000-24ВД варіант 2	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу BOMAG BF 600	маш. год	21,6309888	<u>4500</u> 97339,45				Оренда
12	+КБМ212-2212-ДР варіант 2	Дорожня фреза Wirtgen W 150, ширина фрезерування 1500 мм	маш. год	13,931088	<u>7800</u> 108662,49				Оренда
13	+С311-15-М варіант 2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	207,72	<u>140,55</u> 29195,05				
		Разом по розділу II	грн.		941143,94				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
14	КБМ212-500 варіант 2	Гудронатори ручні	маш. год	7,692					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
15	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня	т	2,1481192	<u>37185,58</u> 79879,06	<u>37000,00</u> 79480,41	<u>185,58</u> 398,65	-	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	+С1421-9613 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С9, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	129,906	727,6 94519,61	470,00 61055,82	257,6 33463,79	- -	15 км.
17	+С1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	309,7312	7770,74 2406840,63	7649,26 2369214,48	121,48 37626,15	- -	15 км.
18	+С1421-9853 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	93,2634	6222,1 580294,20	6100,62 568964,56	121,48 11329,64	- -	15 км.
Разом по розділу III			грн.		3161533,50	3078715,27	82818,23	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

О.В.Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Влаштування дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на Влаштування дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДБ2-32-7	2,308	11,8680 27,39	0,132	1,5666 3,62	191,02	299,25 690,67	1295,75 2990,59	350,90 809,88	8,9	105,63 243,79	755,78 1744,34
2	С311-15-М	207,72	0,2240 46,53	0,132	0,0296 6,14	191,02	5,65 1173,62	30,54 6343,77	7,96 1653,45	8,9	1,99 413,36	15,60 3240,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP18-20-4	1,031	46,8000	0,12	5,6160	191,02	1072,77	4833,97	1299,48	7,48	350,06	2722,31
5	KP18-21-1	0,9234	48,25	0,12	5,79	191,02	1106,03	4983,82	1339,76	7,48	360,91	2806,70
7	KP18-43-1	25,64	41,3880	0,12	4,9666	191,02	948,71	5178,05	1347,89	7,48	309,58	2606,18
8	KP18-43-2	25,64	38,22	0,132	4,59	191,02	876,04	4781,41	1244,64	8,9	285,87	2406,55
			7,2840	0,132	0,9615	191,02	183,66	897,90	237,94		64,83	486,43
			186,76	0,132	24,65	191,02	4709,04	23022,16	6100,79		1662,24	12472,07
			0,0480	0,132	0,0063	191,02	1,21	5,92	1,57		0,43	3,21
			1,23		0,16		31,02	151,79	40,25		11,03	82,30
Разом:			348,38		44,95		8586,42	42273,54	11188,77		2977,20	22752,39

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

= (8586,42 + 42273,54 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

= (8586,42 + 42273,54 * 1) * 0 * 0,22 = 0 грн.

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

= (8586,42 + 42273,54 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 22752,39 + 0 + 0 = 22752,39 грн.

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Заступник *О.В. Сіданченко* 05 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Умови виконання робіт при проведенні робіт на одній половині проїжджої частини доріг, з рухотранспорту по другій половині $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	2308	
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	207,72	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0256	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	м3	103,1	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	92,34	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0256	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	2564	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	2564	

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]