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[bookmark: _Hlk135751998]ДОДАТОК №5
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВІР №____

Стрий							___  __________  2024 року

Управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і ________________ в особі  _____________________________________, що діє на підставі _______ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проєктно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об’єкті - «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю» (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.
1.2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
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2. Якість робіт
2.1 Підрядник повинен виконати Замовникові передбачені цим Договором роботи, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил ,якість яких відповідає умовам цього Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику. 
2.2. Підрядник надає гарантії на виконані роботи – 10 років з дати приймання-передачі виконаних робіт. 

3. Ціна договору
3.1. Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить ___________________ грн (_______________________________________), у тому числі: ПДВ ______________ грн. (______________________________________).
Фінансування здійснюється з рахунок коштів передбачених рішенням Стрийської міської ради Львівської області XLVІІ сесії VІІІ демократичного скликання від 28 березня 2024 року № 2446 «Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік» а саме:
15.10.2024 рік: ____________________.
31.12.2025 рік: ____________________.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель, Постанови КМУ від 01 серпня 2005 року № 668 та «Настанови з визначення вартості будівництва», чинним законодавством України та цим Договором. 

4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом  30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту.
4.2. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), тільки в межах бюджетних та інших призначень та при умові надходження коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту протягом 30 календарних днів.
4.3. Штрафні санкції передбачені пунктами 7.2, 7.3, 7.6 цього договору Замовник має право стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєне порушення, повідомивши про це письмово Підрядника за 5 днів.
4.4. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.
4.5. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим Договором, не оплачуються.
4.6. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушення умов договору покриваються за рахунок винної сторони.
4.7. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування
Замовник попереджає Підрядника письмово. 
4.8.  Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.
4.9. Валютою платежу є гривня.
4.10. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.
4.11. Підрядник не вправі вимагати оплати за:
· невиконані роботи;
· виконані роботи, які не визначені в договорі;
· роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
· неякісно виконані роботи.

		5. Виконання робіт
5.1. Строк (термін) виконання робіт по 31.12.2025 р. згідно з графіком виконання робіт в обсязі до 15.10.2024 році – 75 %, 31.12.2025 році – 25 %. Відсоток обсягу виконання робіт може змінюватися Замовником у разі зміни обсягів фінансування, передбачених для виконання даних робіт.
5.2. Місце виконання робіт - 82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59.
5.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, який становить не менше 10 років.
5.4. Роботи за Договором повинні бути виконані у терміни відповідно до графіку виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.
5.5. Строки Договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:
- відсутності фінансування;
- появи додаткових робіт;
- виникнення несприятливих погодних умов, що не дає технологічної  можливості   виконанню даного виду робіт.
При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.
5.6. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт.
5.7. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену даним Договором із свого матеріалу і своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.
5.8. Підрядник може залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників) та/або замінювати їх після письмового погодження (обміну листами) із Замовником та надання останньому копій відповідних договорів субпідряду.
Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.
Підрядник зобов’язаний погодити у письмовому вигляді із Замовником залучення до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників) та/або їх заміну за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання Робіт субпідрядником. Залучення та заміна субпідрядників може мати місце у випадках, передбачених законодавством України та Договором.
5.9. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.
Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання Робіт субпідрядниками на місці виконання робіт, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.
5.10. Технічний нагляд під час виконання Робіт здійснюється за окремим договором із Замовником в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.11. Авторський нагляд під час виконання Робіт здійснюється за окремим договором із Замовником в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.12. У випадку, якщо Замовником або представником Технічного нагляду будуть виявлені неякісно виконані Роботи, складається відповідний дефектний акт за участю представників Сторін та Технічного нагляду (якщо такий залучений) з визначенням строків усунення дефектів.
Підрядник своїми силами, у погоджений з Замовником строк, повинен усунути недоліки виконаних Робіт.
5.13. Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення виконання Робіт звільнити місця виконання Робіт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.
Якщо Підрядник не зробить цього у визначений строк, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником відповідних заходів, звільнити місця виконання Робіт своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Здійснити оплату за виконані роботи при наявності відповідного призначення бюджетного фінансування в межах обсягів фактичних надходжень, які необхідні для здійснення розрахунків за даним договором.
6.1.2. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.
6.1.3. Забезпечити Підрядника проєктно-кошторисною документацією в кількості, що визначено згідно ДБН на протязі 20-ти днів після набуття сили договору та правом на виконання  будівельних робіт.
6.1.4. Авторський нагляд за дотриманням вимог проєктно-кошторисної документації здійснювати на підставі договору з її розробником.
6.1.5. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.
6.1.6. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
6.1.7. Попередити Підрядника про припинення фінансування об’єкта.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.
6.2.2.Контролювати виконання робіт у строки встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору.
6.2.4. Без узгодження з Підрядником вносити зміни в проектну документацію, але не пізніше як за 10 днів до початку виконання робіт.
6.2.5. Здійснювати технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.
6.2.6. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм. 
6.2.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.
6.2.8. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.
6.2.9. Перевіряти якість прихованих робіт.
6.2.10. Вимагати від Підрядника в разі необхідності сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби, матеріали,  обладнання та устаткування, які використовуються в процесі будівництва.
6.2.11. Узгоджувати перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до виконання робіт.
6.2.12. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у пpоєктнiй документації та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.
6.2.13. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором стає неможливим.	
6.3. Підрядник має право:
6.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.
6.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.
6.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин.
6.3.4. З урахуванням Графіку виконання робіт, щомісячно, до 25-го числа, узгоджувати із Замовником набір робіт на наступний місяць.
6.3.5. Призупинити виконання робіт, за погодженням з Замовником,  у випадку відсутності фінансування.
6.4. Підрядник зобов'язаний:
6.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.
6.4.2. Розглянути проектно-кошторисну документацію та подати свої зауваження Замовнику. Додаткові роботи, які виникли після цього строку, і не викликані змінами проектних рішень, виконуються Підрядником за власний рахунок.
6.4.3. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до завершення робіт відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику; здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки; забезпечує чистоту на будівельному майданчику. Витрати з підтримання порядку на будівельному майданчику лягають на Підрядника.
6.4.4. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.
6.4.5. До 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.
6.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.
6.4.7. Комплект проектно-кошторисної документації Підрядник зобов'язаний зберігати на об'єкті і надавати Замовнику за його проханням для користування в робочий час.
6.4.8. Щоденно надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об'єкті.
Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.
6.4.9.	Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань, матеріалів та устаткування за 2 дні до їх проведення та надавати інформацію  про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
6.4.10.	Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченої цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.
6.4.11.	У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або представник не були причиною цієї скарги.
6.4.12. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.
6.4.13. На скриті будівельні роботи і інженерні системи перед їх закриттям скласти акти проміжного приймання. 
6.4.14. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.
6.4.15. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.
6.4.16. Після закінчення всіх передбачених проектно-кошторисною документацією робіт на протязі 10-и днів письмово повідомити про це Замовника.
6.4.17. До здачі об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.
6.4.18. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
6.4.19. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний надати для перевірки накладні на (або їх реєстр), а також інші документи, що підтверджують якість  матеріалів.
6.4.20. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт порушені з вини Підрядника.

7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі 0,5 % за кожен день затримки від неосвоєної суми коштів, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3.За порушення строків усунення дефектів або відхилень від проєктно-кошторисної документації згідно із зауваженнями і приписами Замовника і проєктної організації, Підрядник сплачує Замовнику за кожен день протермінування пеню, розмір якої обчислюється від вартості невиконаних чи неякісно виконаних робіт, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.
Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.
7.4. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника триває більше ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. У випадку якщо протягом 30 (тридцять) днів Підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт, не звільняючи його від відповідальності, що випливає з договору та залучити іншого Підрядника.
7.5 Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
7.6. У разі коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але при прийнятті робіт (об’єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником. У разі порушення термінів усунення недоліків, що виявлені під час будівництва об’єкта Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від суми неякісно виконаних робіт. 
7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від обов'язку усунути недоліки робіт.
7.8. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення
8.1. Підрядник гарантує якість робіт і досягнення показників об’єкту визначених у договорі та проєктно-кошторисній документації та можливість безперервної і нормальної експлуатації об’єкта протягом – 10 років з моменту здачі його в експлуатацію.
8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об’єктах будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника, запрошує його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений термін, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.
Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.
8.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-и днів Підрядник не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.
8.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання акту про приймання-передачу закінчених робіт. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
8.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:
- природного зносу об'єкта будівництва або його частини;
- неправильної його експлуатації;
В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника. 
9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), які безпосередньо впливають на виконання умов договору.
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
9.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 3 місяці, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.
9.4. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною обставин непереборної сили і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із обставин непереборної сили, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.
Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із обставин непереборної сили.
9.5. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

10. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 
11. Порядок змін умов Договору та його розірвання
11.1. Зміна умов Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору.
Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.
11.2. Розірвання договору можливе за згодою сторін.
11.3. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника не менш як за 10 днів за таких обставин:
11.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування будівництва.
11.3.2. Виявлення недоцільності, або неможливості продовжувати роботи на об’єкті, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.
11.3.3. Прийняття рішення про припинення робіт на об’єкті.
11.3.4. Суттєвого порушення Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені графіком виконання робіт терміни більше, ніж на один місяць.
11.3.5. Якщо роботи не розпочато з вини Підрядника, Замовник має право розірвати договір.
11.3.6. Грубих порушень Підрядником будівельних норм і правил у випадку відмови Підрядника від їх усунення.
11.3.7. Прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.
11.4.  У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому п. 11.3.4. та п. 11.3.5. цього Договору Підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями будівельних норм і правил або проєктно-кошторисної документації.

12.Строк дії договору
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками і діє до 31.12.2025 року, а в частині розрахунків до повного його виконання, згідно з умовами цього Договору. 
12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
13. Інші умови
[bookmark: _Hlk128472692]	13.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.
Основні умови Договору не повинні змінюватись після підписання Договору до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору.
Неістотні умови Договору можуть бути ініційовані будь якою із Сторін Договору. До неістотних умов Договору належить зміна банківських реквізитів, зміна назви Сторін, інші умови, які не впливають на виконання умов Договору в цілому, та не змінюють його істотних умов
14. Прикінцеві положення
14.1. Прийняття рішень про зміну умов договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали договір.
14.2. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

15. Додатки до договору*
15.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
· Договірна ціна (Додаток №1) 
· Графік виконання робіт (Додаток №2) 
· Графік фінансування робіт (Додаток №3)

16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
	ЗАМОВНИК

	ПІДРЯДНИК


		

_____________________  
	

_______________________ (ПІБ)






* Примітка: Додатки до договору формуються та узгоджуються сторонами при його укладенні.






