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1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

Робочий проект "Капітальний ремонт ділянок (пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої 
нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної 
станції ІІ підйому  до насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на 
трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області", 

розроблений на основі наступних вихідних даних: 
Договір на виконання проектних робіт №102  від                   р. 
Завдання на проектування; 
Топографо-геодезична зйомка М1:500; 

Геологічні вишукування. 

       Проектом передбачається часткова заміна існуючого водопроводу на ділянках 
ПК6 – ПК16-69 та ПК27 – ПК33+2, питного водоводу для забезпечення надійності 
водоспоживання та безперебійної подачі споживачам населенного пункта питної 
води. 

     Точки підключення водопровіду на ділянці ПК6-ПК16+69 є: 
 №1 - ПК6 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм.  
 №2 - ПК16+69 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм. 
 Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ 
EN 12201-2:2018. На цій ділянці встановлюється ВК1, ВК2, ДК1:  
ВК1 - це колодязь для скидання повітря з системи. 
ВК2 - це колодязь для скидання води з системи. 
ДК1 - дренажний колодязь. 
- ВК1 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран кульовий Ду100, автоматичний відвідник повітря Ду100 і служать 
для скидання повітря  і для уникнення вакууму у системі;  
- ВК2 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран кульовий Ду100 для скидання води з системи. 
- ДК1 Для ремонту і зручного обслуговування водопроводу встановлюється 
дренажний колодязь (для скидання води із системи). Викачка води з колодязя 
виконується за допомогою насосу. 
Точки підключення водопровіду на ділянці ПК27-ПК33+2 є: 
 №3 - ПК27 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм.  
    Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ 
EN 12201-2:2018. На цій ділянці встановлюється ВК3:  
ВК3 - це колодязь з запірною арматурою. 
ВК3 встановлюється кран з редуктором Ду400. 

 №4 - ПК33+2 приєднання до водопровідної труби Ду 530мм. 

Орієнтовний строк експлуатації об’єкту – 50 років. 
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність 

процедурі ОВД не підлягає. 
2 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО 

СКЛАД 

1) Дані про проектну потужність:  

Загальна протяжність водопровідної мережі – 1,726 км; 
Загальна потужність колодязів – 4шт; 

Арк. 
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2) Результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу 
працівників:  
для водопроводу та водопровідних споруд склад та кваліфікація працівників 
визначається експлуатуючою організацією;  

3) Кількість та оснащеність робочих місць:  

для водопровідних споруд кількість робочих місць визначається експлуатуючою 
організацією; 

4) Відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та 
допоміжного виробництв:  

відомості не потребуються. 
5) Труби та будівельно-оздоблювальні матеріали які витористовуються при 

будівництві повинні мати позитивні висновки для їх використання згідно вимог 
ст.11 Закону України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення» 

Сітуаційний план. 
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3 ДАНІ ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ 
 

3.1 Клімат 

Генеральний план розроблений у відповідності до: 
        • топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки, виконаної  
ТОВ «НДІ інженерних вишукувань». 

• ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
• ДБН Б. 2.2 -5: 2011 «Благоустрій території»; 

• ДБН Ст. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

• ДБН В.2.5-20-2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд».  

Генеральний план виконаний з урахуванням існуючих доріг і підземних 
мереж. 

Відмітки поверхні землі збільшуються з заходу на схід з 50,0...100,0 м. 
Згідно ДСТУ-Н Б   В.1.1-27:2010   майданчик   досліджень   знаходиться   

в II (Південно-Східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, в 
степовій зоні. 

          Середньорічна температура повітря складає 10.1°С. Найхолодніший місяць   

січень має середню місячну температуру -2,6°С. Абсолютна мінімальна 

температура -26°С. Самий спекотний місяць липень має середньомісячну 

температуру+22.3°С. Абсолютна максимальна температура +39.0°С..  
Середньорічна вологість становить 74%. Середньорічна   кількість   опадів 

522 мм/рік. Найбільш вологими є літні місяці, найменша кількість опадів 
припадає на травень, червень, липень.. 

Тривалість періоду з середньодобовою мінусовою температурою складає 105 

днів. У січні переважають вітри північного напрямку зі середньою швидкістю  
4,0 м/с, а в липні — північного з середньою швидкістю 3.3 м/с. Середня швидкість 

вітру — 3,65 м/с, переважає північний та східний напрямок віт ру.  
Нормативна глибина промерзання грунту, згідно ДБН В. 2.1-10-2018 «Основи 

та фундаменти споруд» 0,7 м.  
Згідно ДБН В.2.6-31:2016 знаходиться у I температурній зоні України. 
Територія  є непідтоплювальною, але просадною згідно гіологічним 

вишукуванням. 
 

 

3.2 Інженерно-геологічні умови 
 

       У робочому проекті використано архівні дані інженерно-геологічних та 
гідрогеологічних умов проекту. 
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Властивості    ґрунтів     визначені     відповідно     до     вимог     Додатка М 

ДБН А.2.1-1-2008. На підставі результатів буріння, лабораторних аналізів ґрунтів, 

досліджувана товща відкладів по номенклатурним ознакам і фізико-механічним 

властивостям, розділена на 2 інженерно-геологічні елементи (ІГЕ). Нумерація ІГЕ 

прийнята самостійною від денної поверхні. Опис ІГЕ наводиться нижче: 

ІГЕ 1 tH — Насипний ґрунт — суглинок легкий, піщанистий, від темно- 

коричневого до чорного, твердої консистенції, з домішкою шлаку та щебню до 

30%, задернований. Розповсюджений в зонах сучасної інженерної діяльності лю- 

дини. Встановлена потужність шару складає 1.0 – 1.1 м. Номер ґрунту за складніс- 

тю розробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35г. 

ІГЕ 2 tH — Суглинок лесоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, 

твердої та напівтвердої консистенції, просідний. Розповсюджений в межах усієї 

ділянки вишукувань за винятком зон сучасної інженерної діяльності людини. 

Встановлена потужність шару складає 1.9 – 2.0 м. Номер ґрунту за складністю роз- 

робки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35в. 

          Окремі, нормативні та розрахункові значення фізико-механічних властивос- 

тей ґрунтів наведені в табличних додатках. 
Виходячи з найгірших умов, категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями 

— IІ (друга). Швидкість поширення сейсмічних хвиль в ґрунті для другої  
категорії 500 м/с <Vs< 800 м/с.  
          За сукупністю факторів згідно з Додатком Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія до- 

сліджень належить до ІІ-ої (середньої складності) категорії інженерно- 

геологічний умов. 
           Просідні властивості ґрунтів по об’єкту досліджень оцінювалися по 

монолі там відібраним зі свердловин. За результатами лабораторних досліджень 

ґрунти ІГЕ 2 характеризуються просідними властивостями: 
- при   тиску   Р= 0.3МПа   відносне    просідання    ґрунтів ІГЕ 2    становить  

εsl = 0.015, початковий тиск просадки становить Рsl = 0.152 МПа; 
           Досліджуваний об’єкт по ґрунтовим умовам та просідним характеристикам 

відноситься до І (першого) типу. Виходячи з результатів інженерно-геологічних 

вишукувань та даних лабораторних досліджень при замочувані просадка від влас- 

ної ваги ґрунту до розвіданої глибини не перевищує 5 см. Величина просадки від 

власної ваги ґрунту залежить від потужності просідної товщі та може перевищува- 

ти 5 см. Максимальна розкрита потужність просідної товщі становить 2.0 м. 
 

 

 

Арк. 

 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 
102-РП-2023-Ф-ПЗ 6 



13 
 

 

4 ВІДОМІСТЬ ПРО ЧЕРГОВІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА ПУСКОВІ 
КОМПЛЕКСИ 

     Будівництво передбачається в одну чергу. 
 

5 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 

 

№ Найменування Показники 

1 Найменування об’єкта, місце його розташування. 

"Капітальний ремонт ділянок  

(пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки 
напірного водоводу Д 500 мм 
протяжністю 1726 м.п. ( водовід від 
насосної станції ІІ підйому  до насосної  
станції  ІІІ  підйому) з заміною 
існуючої  труби на трубу SDR 26 

D400мм. у м. Новий Буг, Баштанський 
район, Миколаївської області" 

2 
Вид будівництва (нове, реконструкція, кап-ремонт, т. щ.) 
проектна тривалість експлуатації. 

Капітальний ремонт. 
Тривалість експлуатації - 50 років. 

3 Потужність об’єкта – пропускна спроможність. 100,86 м3 \год. 

4 Тривалість будівництва 3 міс. 

5 Річні потреби 384,000тис.м3 

6 Протяжність трубопроводу 1726 п.м. 

7 Робочий тиск  5 кгс\см2 

8 Глибина закладення трубопроводу 1,6м 

9 

Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. 
будівельних робіт, 
інших витрат  
податок на додану вартість 

усього(тис. грн.). 

 

7788,838 

843,561 

1726,480 

10358,879 

10 

Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи (тис. 
грн.). 

- 

 

6 ЗОВНІШНІЙ ВОДОПРОВІД 
 

6.1 Загальна схема заходів, що намічаються 

        Робочим проектом передбачається капітальний ремонт ділянок  водоводу.  

На водоводі в місцях передбачених нормами встановлюється запірна арматура. 
 

6.2 Розвідний водопровід 

Проектований водовід виконується з розрахунку подачі по ньому з витратою  
100,86 м3/год.  

     Траса розвідного водоводу проходе за межами населенного пункту. 
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Глибина промерзання грунту 0,7 м.  

Проектований водовід укладається на глибину 1,6м.  попередньо вирівняне і 
утрамбоване дно траншеї на піщану подушку б=100мм і обсипання  б = 300мм.  

Укладання водоводу виконується з напірних поліетиленових труб ПЕ-100 Ø400,  
що з'єднуються методом зварювання встик загальною протяжністю 1,726км.    

На трасі водопроводу передбачено встановлення колодязів Ø2000мм із 
запірною арматурою для подальшого проектування вуличних водопровідних мереж. 
Вся водопровідна арматура встановлюється в колодязях зі збірного залізобетону на 
шлакопортландцементі по ДСТУ Б В.2.6-106:2010. Колодязі ззовні покриваються 
гарячим бітумом за 2 рази. Марка бетону за морозостійкістю та водонепроникністю 
для колодязів F75.  

В нижніх точці проектованої мережі  передбачено місце відводу води при 
дезинфекції трубопроводу (колодязі ДК1).   
       У верхніх ділянках водопроводу встановлюється автоматичний клапан 

повітряний для колодязної установки і служать для скидання повітря  і для 
уникнення вакууму у системі. 
        

 

6.3 Зона санітарної охорони 

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» 
водогін має санітарно-захисну смугу.  

Даним проектом передбачається влаштування санітарно-захисної смуги вздовж 
водогону шириною 10 м по обидві сторони від вісі водогону.  

У межах санітарно-захисної смуги водовогонів відсутні джерела забруднення 
ґрунту та ґрунтових вод (вбиральні, помийні ями, гноєсховища, приймальники 

сміття тощо). 
       Водопровід не прокладається по територіях смітників, полів асенізації, полів 

фільтрації, полів зрошення стічними водами, кладовищ, скотомогильників, а також 
по території промислових і сільськогосподарських підприємств. 
       В межах охоронної зони не допускається будівництво будівель і споруд, 
складування матеріалів та обладнання, посадка дерев, влаштування стоянок 
автотранспорту з метою безперешкодного доступу, систематичний нагляд за 
технічним станом трубопроводів і кабелів і при необхідності його ремонту. 
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7 ВІДОМОСТІ ПРО ПОТРЕБИ В ПАЛИВІ, ВОДІ, ТЕПЛОВІЙ ТА 

ЕЛЕКТРИЧНІЙ ЕНЕРГІЇ, ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ІНШЕ 

Заходи щодо енергозбереження робочим проектом не передбачаються. 
 

8 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

8.1 Земляні роботи 

При виконанні будівельно-монтажних робіт суворо дотримуватися правил 
техніки безпеки в будівництві ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці и промислова 
безпека в будівництві».  

Перед початком земляних робіт, відповідно до проекту, на місцевості повинні 
бути відзначені всі підземні комунікації, розташовані в зоні розробки ґрунту.  

Земляні роботи в зонах підземних комунікацій можна проводити тільки з 
письмового дозволу організації, у віданні якої перебувають ці комунікації і в 
присутності їх представника.  

До початку робіт необхідно встановити знаки, що вказують місця 
розташування підземних комунікацій. У разі виявлення діючих підземних 
комунікацій та інших споруд, не позначених у проектній документації, земляні 
роботи повинні бути призупинені, на місце роботи викликано представника 
організації, що експлуатує ці споруди. Одночасно вказані місця слід обгородити і 
вжити заходів до запобігання виявлених комунікацій від пошкоджень.  

У місцях розташування електрокабелів, ґрунт дозволяється розробляти тільки 
за допомогою лопат, ударні інструменти (ломи, кирки та ін.) застосовувати не 
дозволяється.  

Вийнятий ґрунт повинен складуватися по одну сторону траншеї на безпечній 
відстані від краю траншеї, щоб не призвести до обвалу стінок траншеї.  

Так як глибина укладання трубопроводів перевищує 1 м, траншеї слід 
розробляти з укосами ухилом 1:0,5. Сходи для входу і виходу з траншеї, якщо в 
траншеї працюють люди, повинні встановлюватися в момент досягнення глибини 
траншеї більшою, ніж 1м. Відстань між сходами повинна перевищувати 20м. 

Робочим проектом передбачено зняття родючого шару ґрунту на 
сільськогосподарських угіддях на період виконання робіт згідно ДСТУ – Н Б.В. 
2.5-72:2013. 

Розробка ґрунту ведеться екскаватором у відвал та з навантаженням у 
автосамоскид та перевезенням у тимчасовий відвал. При перетині проектованої 
мережі з комунікаціями розробка ґрунту ведеться вручну.  

У разі ведення земляних робіт нижче рівня ґрунтових вод, з території повинно 
бути завчасно виконано відведення води до глибини 0,5 м нижче дна траншеї. 
Траншея повинна бути захищена від заливання атмосферною водою. 
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При монтажі колодязів повинно бути передбачено мінімальний простір; 

навколо непрохідних колодязів 0,3м, а колодязів прохідних 0,5м.  
При укладанні труб дно траншеї попередньо вирівнюється і утрамбовується з 

метою забезпечення однакового обпирання поверхні низу труб.  
Траншеї під час монтажних робіт не повинні бути насичені атмосферної або 

ґрунтовою водою. 
8.1.1 Укладання трубопроводів 

З'єднання напірних трубопроводів з поліетиленових трубопроводів 
здійснюється методом зварювання встик. 

Територія проектованого питного водогону належить до непідтоплюємих, а 
грунти основи - просідаючі. 
       Грунт основи не повинен містити уламків цегли, каменів, щебеню. Укладання 
трубопроводів передбачається на глибині залягання 1.6м попередньо вирівняне і 
утрамбоване дно траншеї на піщану подушку б=100мм і обсипання  б = 300мм. 

       В якості захисних оболонок використовують сталеві, зварні, з відкритим швом 

або спіральношовні труби з товщиною, що залежить від технології укладання, а 
також обробляється мастикою. 
      

 

8.1.2 Монтаж колодязів 

Траншею в місці колодязів необхідно розширити і захистити стіни від 
обвалення. Для непрохідних колодязів перед зоною колодязя необхідно прийняти 
розширену область на 30см навколо колодязя, а для прохідних колодязів цю 
область необхідно збільшити мінімум на 50см. Під колодязі влаштовується 
підоснова з щебню товщиною 100 мм.  

У разі виконання дорожнього насипу, а також одночасного укладання 
водопровідної мережі з колодязями не допускається застосування важкого 
устаткування для ущільнення ґрунту в безпосередній близькості біля колодязів. 
Грунт біля колодязів на відстані мінімум 0,5м необхідно ущільнювати вручну.  

Колодязі монтуються із збірних залізобетонних елементів по ДСТУ Б В.2.6-

106:2010. Елементи колодязів з'єднуються між собою за допомогою цементно-

піщаного розчину товщиною 10 мм. Стінки і днища колодязів гідроізолюють 
мастикою бітумною за два рази. Внутрішня ізоляція колодязів спорожнення 
виконується матеріалом «Navycon». 
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8.1.3 Засипка траншей 
Зворотню засипку трубопроводу необхідно виконувати згідно ДСТУ-Н Б 

В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з 
пластикових труб». 

Правильно покладений трубопровід в ґрунті повинен рівномірно спиратися і 
не повинен мати надмірних деформацій поперечного перерізу.  

Матеріалом в зоні укладання трубопроводу повинен бути ґрунт, що не 
містить гострих кремнієвих каменів і фракцій більше 22мм.  

Ґрунтовий матеріал, що використовується в зоні укладання трубопроводу, під 
час ущільнення повинен мати оптимальну вологість. Ущільнення ведеться 
пошарово, шарами не більш 30см. Головне при цьому є добре ущільнення з боків 
трубопроводу, так зване «підбиття пазух», при якому може статися навіть деяка 
деформація трубопроводу - зменшення діаметру в горизонтальній площині на 2-3%.  

Ущільнення всієї зони укладання трубопроводу разом з попередньою 
засипкою (30см над рівнем труби) необхідно виконувати ручними трамбівками.  

Після виконання попередньої засипки можна застосувати вібраційні 
трамбування, але тільки з боків трубопроводу. Можна прийняти правило, що 
застосування механічного обладнання для ущільнення грунту безпосередньо над 
трубою може вестися не раніше, ніж буде досягнута висота попередньої засипки 
30см. Після засипання траншей поверхню необхідно розрівняти і виконати роботи 
з відновлення дорожнього полотна.  

Перелік видів будівельних і монтажних робіт, відповідальних конструкцій, 
ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, що підлягають огляду зі 
складанням відповідних актів приймання перед виконанням наступних робіт і 
пристроєм наступних конструкцій.  

Відповідальні будівельні конструкції і роботи, приховувані подальшими 
роботами і конструкціями, оформляються актами проміжного приймання 
відповідальних конструкцій та актами обстеження прихованих робіт. 
 

8.2 Електрозварювальні роботи 

Місця виробництва електрозварювальних і газополум'яних робіт повинні бути 
звільнені від горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних 
матеріалів і установок (в т.ч. газових балонів і газогенераторів) - 10 м.  

Виробництво електрозварювальних робіт під час дощу чи снігопаду за 
відсутності навісу над електрозварювальним обладнанням та робочим місцем 
електрозварника не допускається.  

Електрозварювальна установка повинна мати паспорт, інструкцію по 
експлуатації та інвентарний номер, під яким вона записана в журналі обліку і 
періодичних оглядів.  

Заземлення електрозварювальних установок виконується до включення їх в 
електромережу. Зварювальні установки на час їх пересування необхідно від'єднати 
від електромережі.  

Забороняється залишати без нагляду балони і ацетиленовий генератор при 
перервах у роботі, а при закінченні робіт генератори і балони необхідно прибрати у 
відведені для зберігання місця. Замерзлі вентилі газових балонів дозволяється 
відігрівати тільки парою або гарячою водою, не мають слідів масла. 
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Протягом усього періоду експлуатації електроустановок на будівельному 
майданчику повинні застосовуватися знаки безпеки за ДСТУ ISO 6309:2007. 

 

8.3 Протипожежна безпека 

 

Місця проведення електрозварювальних і газополуменевих робіт повинні 
бути забезпечені вогнегасниками, ящиками з піском, лопатами, відрами з водою. 
При проведенні цих робіт забороняється:  

- Допускати до проведення робіт осіб, які одержали інструктаж з 
протипожежної безпеки;  

- Користуватися одягом і рукавицями зі слідами масел, жирів, бензину та ін. 
Горючих рідин;  

- Приступати до роботи при несправності апаратури.  

Після закінчення вогневих робіт місце проведення цих робіт необхідно 
ретельно оглянути, полити водою спалимі конструкції і усунути інші порушення, 
що можуть призвести до виникнення пожежі.  

У приміщеннях, відведених для стоянки і обслуговування автомобілів, 
ремонту вузлів двигунів, а також на стоянках під навісами або відкритих 
майданчиках забороняється:  

- Користуватися відкритим вогнем; 
- Тримати автомобіль з відкритим отвором бензобака; 
- Мити бензином або гасом автомобільні кузови, деталі, а також одяг;  
- Користуватися переносними електричними світильниками без скляних 

ковпаків, захищених металевою сіткою.  
Пожежна безпека об'єкта забезпечується виконанням наступних заходів:  
- Підсобні споруди і приміщення повинні бути забезпечені пересувними 

засобами пожежогасіння;  
- Обладнати побутові вагончики будівельників вогнегасниками ОХП-10 в 

кількості 2 шт. на вагончик. 
 

8.4 Виробнича санітарія 

 

Місця роботи і відпочинку робітників повинні бути забезпечені питною водою. 
Бачки з питною водою повинні закриватися кришкою і обладнуватися фонтанує 
насадкою і встановлюватися на відстані від робочих місць не більше 75 м.  

Робітники, ІТП і службовці повинні бути забезпечені спецодягом, взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм. Всі 
особи, що знаходяться на об'єкті зобов'язані носити захисні каски.  

У побутових приміщеннях мають бути виділені місця для розміщення аптечок 

з медикаментами та іншими засобами для надання допомоги постраждалим. 
 

8.5 Охорона навколишнього середовища 

 

Виконання будівельно-монтажних і спеціальних робіт повинно проводитися 
без негативного впливу на навколишнє середовище. 
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Проектом передбачені наступні необхідні заходи по заощадженню і 
раціональному використанню родючого шару ґрунту:  

- Перед розробкою ґрунту котлованів і траншей знімається рослинний шар 
ґрунту і переміщається або вивозиться в тимчасові відвали.  

- Мінеральний ґрунт при зворотній засипці покривається шаром рослинного 
ґрунту до 0,5 м залежно від його товщі;  

- Передбачається раціональне розташування відвалів і їх організація в плані. 
Хлорна вода, після дезінфекції і промивання трубопроводу скидається скидний 

колодязь в тупиковій точці.  

При експлуатації будівельних машин і механізмів забороняється:  

- Злив відпрацьованих масел та пального на землю. Відпрацьоване масло 
повинно збиратися в спеціальний посуд і відправлятися на регенерацію;  

- Мийка машин і механізмів у місцях, з яких стічні води можуть потрапити в 
магістральну, розподільчу, скидну мережу, річки та водойми. Для миття повинні 
бути обладнані спеціалізовані майданчики.  

Після закінчення будівельних робіт повинні бути виконані планувальні роботи  
в місцях стоянки та ремонту машин і механізмів, а також на всіх інших ділянках, 
де були допущені порушення поверхні в процесі будівництва.  

У цілому виробництво робіт виконується відповідно до законодавчих 
природоохоронних актів:  

Закон про охорону природи України;  
Постанови Уряду «Про посилення охорони природи і використання 

природних ресурсів»; «Про подальші заходи для посилення охорони природи»;  
«Про рекультивацію земель, збереженні і раціональному використанні 

родючого шару ґрунту» і ін.  
За порушення положень по охороні природи передбачається матеріальна, 

адміністративна і кримінальна відповідальність.  
Забезпечення робочими кадрами покладається на підрядну організацію. 
Електропостачання на період будівництва здійснюється від існуючих ЛЕП. 
Тимчасове водопостачання забезпечується з існуючих вододжерел, 

водопроводів, підвезеною водою на лінію автоцистернами.  
Зв'язок здійснюється по існуючих лініях Мінзв'язку України. Для 

диспетчерського зв'язку рекомендується використовувати мобільні телефони.  
Тимчасові будівлі і споруди зводяться за рахунок коштів, передбачених у 

зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва. 
 

8.6 Випробування водоводу 
 

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 напірні й безнапірні трубопроводи водопостачання  

й каналізації випробовують на міцність і герметичність (попереднє й остаточне 
випробування).  

Попереднє випробування надлишковим гідравлічним тиском на міцність 
виконується до засипання траншеї й установлення арматури (гідрантів, запобіжних 
клапанів, вантузів). Випробувальний тиск повинен дорівнювати розрахунковому 
робочому тиску для данного типу труб з коефіцієнтом 1,5. 
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Остаточне випробування надлишковим гідравлічним тиском на герметичність 

виконується після засипання траншеї й завершення всіх робіт на даній ділянці 
трубопроводу, але до установки арматури (гідрантів, запобіжних клапанів, 
вантузів), замість якої на час випробування встановлюються технологічні 
заглушки. Випробувальний тиск повинен дорівнювати розрахунковому робочому 
тиску для данного типу труб з коефіцієнтом 1,3.  

Попереднє гідравлічне випробування напірних трубопроводів варто робити в 
наступній послідовності:  

- трубопровід заповнити водою й витримати без тиску протягом 2 год;  
- у трубопроводі створити випробувальний тиск і підтримувати його протягом 

не менше 0,5 год;  
- випробувальний тиск знизити до розрахункового й провести огляд 

трубопроводу.  
Витримка трубопроводу під робочим тиском має бути не менше 0,5 год. З 

огляду на деформацію полімерного трубопроводу під впливом внутрішнього тиску 
випробувальний тиск у ньому підтримується шляхом підкачуванням води до 
повної стабілізації контрольованого значення випробувального тиску.  

Трубопровід уважається таким, що витримав попереднє гідравлічне 
випробування, якщо під випробувальним тиском не виявлено розривів труб, стиків  
і фасонних виробів, а також відсутні візуальні ознаки витоків води.  

Остаточне гідравлічне випробування на герметичність проводиться в такій 
послідовності:  

- у трубопроводі створюється випробувальний тиск, рівний розрахунковому 
робочому тиску, який підтримується протягом 2 год; при падінні тиску на 0,02 
МПа вода підкачується;  

- тиск підвищується до рівня випробувального за період не більше 10 хв і 
підтримується протягом не менше 2 год. 
 

9 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

 

Основна задача при експлуатації водоводу, це забезпечення безперебійного 
постачання водою відповідної якості, підтримка водопроводу і споруд на ньому в 
працездатному стані, організація обслуговування і проведення ремонтно-

профілактичних робіт з найменшими витратами трудових, енергетичних і 
матеріальних ресурсів, здійснення заходів для економії води й охорони 
навколишнього середовища.  

Поточне обслуговування водоводу, нагляд за його роботою виконується 
силами комунальних підприємств. Ремонт і технічне обслуговування водоводу 
здійснюються будівельними, ремонтно-будівельними і ремонтно-
експлуатаційними спеціалізованими організаціями по прямих договорах.  

У процесі експлуатації водоводу необхідно виконувати поточні, капітальні та 
аварійні ремонти.  

Перед здачею водоводу в експлуатацію, після ремонтно-аварійних робіт 
необхідно виконувати дезінфекцію трубопроводу. Дезінфекція проводиться шляхом 
заповнення труб розчином хлору (чи хлорного вапна) з концентрацією від 75 до 100 
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мг/л активного хлору (у залежності від ступеня забруднення трубопроводу, його 
зношеності і санітарно-епідеміологічної обстановки). Хлорний розчин вводять у 
трубопровід доти, поки в точці найбільш віддаленій від місця його подачі, 
активного хлору стане не менш 50% заданої дози. З цього моменту припиняють 
його подачу і залишають водовод з хлорним розчином не менш чим на 6 годин. По 
закінченні контакту хлорну воду спускають, і водовод промивають чистою 
водопровідною водою.  

Умови скидання води з трубопроводу визначаються на місці, за узгодженням з 
органами Держпродспоживслужби. Наприкінці промивання (при вмісті у воді 
0.3...0.5 мг/л залишкового хлору) з мережі відбирають проби для контрольного 
бактеріологічного аналізу.  

Дезінфекція вважається закінченою при сприятливих результатах двох 
аналізів, узятих послідовно з однієї точки.  

Дезінфекція хлором водопровідних мереж при їхній реконструкції й 
експлуатації проводиться відповідно до “Інструкції з контролю за 
знезаражуванням господарсько-питної води і за дезінфекцією водопровідних 
споруджень хлором при централізованому і місцевому водопостачанні”. 
 

10 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, а також норм з електробезпеки, 
що діють на території України, і забезпечують безпечне для життя і здоров'я 
людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених проектом заходів.  

Запроектовані електротехнічні мережі задовольняють вимогам «Правил 
улаштування електроустановок» (ПУЕ) 2017р.  

Для безпечної експлуатації електрообладнання та захисту працівників від 
ураження електричним струмом в проекті передбачено:  

- Всі металеві неструмоведучих частини електрообладнання, які можуть 
опинитися під напругою в випадки пошкодження ізоляції, заземлюються шляхом 
приєднання до захисного проводу мережі (РЕ), який підключається на ввідно-

розподільчому щиті ШБУ;  
- Електроживлення однофазних електроспоживачів запроектовано 

трьохпровідний мережею (фаза + робочий нульовий провідник + заземляющий 
захисний провідник);  

- Електроживлення трифазних електроспоживачів запроектовано 
п'ятипровідна мережею (три фази + робочий нульовий провідник + заземляющий 
захисний провідник). 

 

10.1 Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

При будівництві системи водопостачання необхідно враховувати наявність і 
можливість впливу наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:  

1) рухомих елементів обладнання (найманого, силового, механізованих 
решіток, лебідок, механічних мішалок та інших механізмів); 
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2) небезпека обвалення ґрунту при виконанні земляних робіт;  
3) падаючих предметів та інструментів (при роботах у водопровідних і 

каналізаційних колодязях, на очисних спорудах і мережах, в приміщеннях та ін.);  
4) можливість падіння в колодязі, камери, ємнісні споруди при спуску в них, а 

також отримання ударів при відкриванні та закриванні кришок люків;  
5) недостатньої освітленості робочої зони (в колодязях, камерах, каналах і т.п.); 
6) зниженої температури повітря при виконанні будівельних робіт; 

 

10.2 Вимоги безпеки при прокладанні трубопроводів 

 

Розміщення і влаштування водопровідних мереж повинні відповідати 
будівельним нормам і правилам, а також забезпечувати безпеку праці працівників, 
як у звичайних ситуаціях, так і в аварійних. При цьому необхідно керуватися 
наступними документами: ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека  

в будівництві»; ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Експлуатація водопровідних і 
каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.  

Усі працівники, перед тим, як приступити до роботи, повинні пройти повний 
інструктаж з техніки безпеки. Роботи з прокладання трубопроводів повинні 
проводитися відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009.  

На трасі будівництва трубопроводу необхідно передбачити перекриття 
траншеї для переходів та проїзду. На час будівництва траншея повинна бути 
огороджена бар'єром висотою 1м, позначеним попереджувальними таблицями, а 
вночі - освітленими попереджувальними вогнями.  

Складування, ремонт, переміщення труб, елементів колодязів та інших 
будівельних виробів повинно здійснюватися за допомогою підйомно-
транспортних пристроїв. Персонал повинен розташовуватися в безпечній зоні 
проведення робіт.  

Робота на будь-яких будівельних машинах повинна проводитися особами, що 
мають спеціальний допуск або дозвіл і тільки відповідно до проекту виробництва 
робіт. Несправні машини і механізми до роботи не повинні допускатися. 
Необхідно постійно стежити за станом укосів при роботі людей в некріплених 
траншеях і котлованах, а в закріплених - за елементами кріплень.  

Випробування водопровідних трубопроводів проводитися відповідно до 
проекту і з обов'язковим урахуванням основних вимог, згаданих вище 
нормативних документів.  

При зберіганні труб, елементів колодязів на об'єкті будівництва і на місці 
монтажу слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Забороняється розводити 
вогонь в безпосередній близькості від побутівок, складів, горючих матеріалів. 
Випробування слід перервати у всіх випадках, які загрожують безпеці працівників. 

 

10.3 Вимоги безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт 

 

При виконанні робіт необхідно забезпечити наступні заходи для забезпечення 
безпеки працівників:  

1) усунення безпосередніх контактів працівників з вихідними матеріалами та 
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відходами виробництва, що надають на них шкідливий вплив;  

2) удосконалення технологічних процесів і операцій, пов'язаних з 
виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів;  

3) удосконалення конструкцій споруд і технологічних процесів, підвищення 
рівня механізації, автоматизації та дистанційного керування при наявності 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів;  

4) застосування засобів колективного та індивідуального захисту працівників, 
системи контролю та управління технологічним процесом, що забезпечує захист 
працівників і аварійне відключення обладнання;  

5) застосування раціональних режимів праці та відпочинку з метою зниження 
впливу на працівників психофізіологічних, небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів;  

6) оснащення технологічних процесів пристроями, що забезпечують 
отримання своєчасної інформації про виникнення небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів при окремих технологічних операціях;  

7) здійснення заходів щодо пожежо- та вибухобезпеки, попередження 
забруднення навколишнього природного середовища викидами (скидами) 
шкідливих речовин;  

8) навчання і інструктування працівників безпечним прийомам і методам 
роботи, використанню засобів колективного та індивідуального захисту та 
здійснення контролю за їх правильним застосуванням.  

При виникненні на об'єкті умов, які загрожують життю та здоров'ю працівників, 
наприклад, небезпека обвалу будівельних конструкцій, стінок траншей, котлованів, 
затоплення, виділення шкідливих газів та ін., Роботи в цих місцях слід негайно 
припинити. Керівнику (відповідальному виконавцю) вивести працівників з 
небезпечної зони. Повідомити про те, що трапилося особі, що видавав наряд-допуск, 
для прийняття рішення про можливість продовження робіт.  

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт на території 
організації або житлового мікрорайону генеральний підрядник і керівництво 
організації зобов'язані оформити наряд-допуск відповідно до вимог санітарних 
норм і правил.  

Відповідальність за дотримання заходів, передбачених нарядом-допуском, 
несуть керівники будівельних організацій, що беруть участь в роботі, і 
експлуатуючих організацій.  

При організації виробництва робіт необхідно дотримуватися і передбачати 
технологічну послідовність виробничих операцій так, щоб попередня операція не 
була джерелом виробничої небезпеки при виконанні наступних.  

Ремонт обладнання, що знаходиться під водою в резервуарах і в інших 
ємнісних спорудах, повинен проводитися тільки після звільнення їх від води і 
виключення можливості раптового затоплення.  

У нічний час у небезпечних місць необхідно вивішувати світловідбиваючі 
знаки безпеки або звичайні знаки безпеки з пристроєм освітлення місця робіт.  

У робочій частині каналізаційного колодязя повинні передбачатися сталеві 
скоби або навісні драбини для спуску в колодязь.  

Експлуатація  механізмів,  призначених  для  розвантаження  обладнання  та 
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матеріалів і для переміщення матеріалів і устаткування на будмайданчиках, повинна 
проводитися відповідно до вимог чинних нормативних правових актів. Всі 
механізми повинні мати технічні паспорти із зазначенням термінів їх випробувань. 

 

10.4 Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту працівників 

 

Згідно з чинним законодавством працівникам, зайнятим на роботах, 
пов'язаних із забрудненням, зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а 
також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах, видаються 
безкоштовно сертифікована спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту, передбачені типовими галузевими нормами.  

Застосування засобів індивідуального захисту працівників повинно 
забезпечувати:  

1) зниження рівня шкідливих факторів до величини, встановленої діючими 
санітарними нормами, затвердженими в установленому порядку;  

2) захист від впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, 
супутніх прийнятій технології та умовам роботи;  

3) захист від впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що 
виникають при порушенні технологічного процесу. 

 

10.5 Вимоги безпеки до технологічного (виробничого) устаткування 

 

Технологічне (виробниче) обладнання повинно відповідати вимогам діючих 

нормативних актів з охорони праці. Обладнання має бути безпечним при монтажі 
(демонтажі), експлуатації, ремонту, транспортуванні і зберіганні, при 
використанні окремо або в складі технологічних комплексів і систем.  

Устаткування в процесі експлуатації не повинно забруднювати навколишнє 
природне середовище викидами шкідливих речовин і шкідливих мікроорганізмів 
у кількостях вище допустимих значень, встановлених державними стандартами 
та санітарними нормами.  

Розміщення обладнання у виробничих приміщеннях і на робочих місцях не 
повинно становити небезпеку для персоналу.  

Включення, запуск і контроль за працюючим обладнанням повинні 
проводитися тільки особою, за яким воно закріплене. 

 

10.6 Вимоги безпеки при проведенні земляних робіт 

 

При виробництві земляних робіт на мережах і спорудах водопостачання риття 
котлованів і траншей виконується з крутизною укосу без кріплень або з 
установкою кріплень стінок траншей і котлованів відповідно до вимог чинних 
будівельних норм і правил.  

При виробництві земляних робіт на території населених пунктів або на 
виробничій території організації котловани, ями, траншеї і канави в місцях, де 
відбувається рух людей і транспорту, повинні бути огороджені.  

У  місцях  переходу  через  траншеї,  ями,  канави  повинні  бути  встановлені 
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перехідні містки шириною не менше 1 м, огороджені з обох боків поручнями 
висотою не менше 1,1 м, з суцільною обшивкою внизу перил на висоту 0,15 м і з 
додатковою огороджувальної планкою на висоті 0,5 м від настилу.  

При виконанні робіт, пов'язаних зі спуском у колодязі, камери та інші 
споруди, обов'язки членів бригади розподіляються наступним чином:  

один з членів бригади виконує роботи в колодязі (камері, резервуарі тощо); 
другий - за допомогою страхувальних засобів страхує працюючого і спостерігає 

за ним;  

третій, який працює на поверхні, подає необхідні інструменти і матеріали 
працюючому в колодязі, при необхідності надає допомогу працюючому в 
колодязі і страхує, спостерігає за рухом транспорту. 

 

10.7 Вимоги безпеки праці при складуванні матеріалів, виробів та 
обладнання 

 

Складування матеріалів, виробів і обладнання має передбачатися в спеціально 
відведених місцях. На складської території слід передбачити вільні під'їзди.  

При об’єктні склади розміщуються на спланованих ділянках з твердим 
покриттям з майданчиками для вільного маневрування підйомно-транспортних 
механізмів, до яких влаштовують зручні під'їзди для автотранспорту.  

Складські майданчики повинні бути захищені від поверхневих вод, а в 
зимовий час очищені від снігу і льоду.  

Забороняється здійснювати складування матеріалів, виробів та обладнання на 
насипних неущільнених ґрунтах.  

Матеріали, вироби та обладнання повинні розміщуватися і укладатися таким 
чином:  

труби діаметром до 300 мм - у штабель заввишки до 3 м на підкладках і з 
прокладками з кінцевими упорами; дрібносортний метал - в стелаж заввишки не 
більше 1,5 м; великогабаритних та великовагових обладнання та його частини - в 
один ярус на підкладках.  

Складування інших матеріалів і виробів слід здійснювати відповідно до вимог 
державних стандартів і технічних умов на них.  

Насипу піску, гравію, щебню та інших сипучих матеріалів повинні зберігатися  

з дотриманням кута природного укосу для даного виду матеріалів або повинні 
бути огороджені міцними підпірними стінками. Забороняється відбирати з насипу 
сипучі матеріали шляхом підкопу. 

 
 

 

11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 

 

Робочим проектом передбачено капітальний ремонт розвідного водоводу. На 
мережі водопостачання встановлюються колодязі в місцях передбачених нормами.  

На розглянутій області будівництва мереж і споруд відсутні будь-які вибухові 
речовини, хімічна та біологічна небезпека, які можуть завдати шкоди проектованому 
об'єкту. 
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Проектована мережа водопостачання прокладається під землею траншейним 
способом. В якості обсипання використовується розроблений мінеральний ґрунт. 
Висота насипу над трубопроводом становить не менше 0,8 м для запобігання 
порушення трубопроводу автотранспортом, машинами і механізмами.  

Перетини з існуючими комунікаціями по горизонталі і вертикалі виконані 
згідно з діючими нормативами.  

Ліквідація наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, інженерний захист 
робітників, які обслуговують проектовану мережу, згідно існуючої інфраструктури 
ведеться обслуговуючою організацією.  

Система водопостачання по надійності дії або за ступенем забезпеченості 
подачі води відноситься до ІІ категорії (згідно п.8.4 ДБН В.2.5-74:2013).  

1. Код надзвичайної ситуації, (згідно з Державним класифікатором 
надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 (v0552565-01) 

10170 - аварії на трубопроводах.  
2. Основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечному 
об'єкту: Гідравлічні, гідроакумулюючі електростанції, насосні станції і малі  

гідроелектростанції.  

3. Види небезпеки: 
Біологічна, екологічна.  
4. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

за їх рівнями:  
місцевий. 

 
 

 

12 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДЕКЛАРАЦІЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ 
НЕБЕЗПЕКИ 

 

         У відповідності до вимог об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030).   
На підставі вище визначеного даний об’єкт не відноситься до об’єктів  

підвищеної небезпеки. 

 

13 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких і 
твердих відходів 

В процесі виконання робіт утворюються такі види відходів: недогарки 
електродів, тверді побутові відходи, металобрухт, будівельні відходи. Утворені  
відходи складуються у спеціально відведених місцях та в металевих контейнерах. 

Ремонт і обслуговування автотранспорту на будівельному майданчику не 
передбачено. Такі відходи як: промаслене ганчір’я, фільтри промаслені, 
акумулятори відпрацьовані, шини зіпсовані на майданчику утворюватися не будуть. 

В разі аварійного витоку дизельного палива чи масла з автотранспорту, на 
будівельному майданчику передбачена ємність з піском. Після усунення розливу, 
пісок забруднений нафтопродуктом збирається в спеціальну герметичну ємність та 
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 вивозиться згідно укладеним договорам. 
Всі відходи 4 класу небезпеки збираються в спеціальні контейнери та мішки, і 

по мірі накопичення вивозяться для захоронення на міський полігон твердих 
побутових відходів або передаються на переробку спеціалізоваеним підприємствам, 
згідно укладеним договорам. 

Лом чорних металів, по мірі накопичення, вивозиться на переробку, згідно 
укладеним договорам. До вивозу, лом накопичується в спеціально відведеному 
місці, на майданчику з твердим покриттям. 

ТПВ збираються в спеціалізовані контейнери та по мірі накопичування 
вивозяться комунальним підприємством, згідно укладеному договору. 

Недогарки електродів збираються в герметично закриті ємності та по мірі 
накопичування вивозяться згідно укладених договорів. 

- Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн. 
Тверді побутові відходи утворюються в результаті в результаті господарсько-

побутової діяльності працівників. Відносяться до IV класу небезпеки 
(малонебезпечні відходи) і мають код та найменування згідно класифікатора 
відходів ДК 005-96 : 7720.3.1.01 «Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн». 

Норма утворення побутових відходів визначається з урахуванням питомих 
санітарних норм утворення побутових відходів на промислових підприємствах - 0,32 

м3 / рік на людину, облікової чисельності працюючих на підприємстві та середньої 
щільності відходів, яка становить 0,25 т / м3. 

Кількість побутових відходів, що утворюються в результаті життєдіяльності 
працівників, визначається за формулою: 

М = N * m, кг/ рік, 
де: 
N - кількість працюючих, чол. – 6 

m - питома норма утворення побутових відходів на 1 працюючого в рік, кг / рік 
0,32 

М = 6 * 0,32 * 0,25  = 0,48  т/ рік (0,12 т за період проведення робіт (3 місяці) 
- Недогарки електродів 

Витрата електродів за весь період проведення робіт:0,029 т. за період 
проведення робіт 

Під час зварювальних робіт сама нижня частина електрода (7% від маси 
електрода) не розплавляється, а йде у відходи : 

29 х 0,07 = 2,03 кг = 0,002 т. за період  
Клас небезпеки цього відходу - IV. Код по класифікатору відходів: 2820.2.1.20. 
- Металобрухт чорних металів 

Відноситься до IV класу небезпеки. Класифікація згідно з ДК 005-96 - 

7710.3.1.08. Утворення цього відходу - по факту. 
Складуюється в спеціально відведеному для цього місці, на майданчику з 

твердим покриттям. Передається спеціалізованим підприємствам на вторинну 
переробку згідно укладених договорів. 
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Грунт вийнятий 

В ході виконання земляних робіт утворюється зайвий ґрунт в кількості            
1763,52  т/період (згідно кошторису) 

Грунт вийнятий непридатний відноситься до IV класу небезпеки. Згідно з 
Державним класифікатором України ДК 005-96 код відходу 4510.2.9.01. 
Зведена таблиця відходів,що утворюються під час реалізації проектних рішень 

(коригування) 
Найменування Клас 

небезпеки 

Класифікація 
згідно з ДК 005-

96 

Кількість, 
тн/рік 

Поводження 

Брухт чорних 
металів дрібний 
інший (лом та 
відходи чорних 
металів) 

IV 7710.3.1.08 за фактом 
утворення 

Передача 

спеціалізованим 

підприємствам 
на 

вторинну 
переробку 

згідно договору 

Відходи 
комунальні (міські) 
змішані у т.ч. 
сміття з урн 

IV 7720.3.1.01 0,12 Передача 

для захоронення 
на полігон ТПВ 

згідно 

договору 

Недогарки 
електродів 

IV 2820.2.1.20 0,002 Передача 

спеціалізованим 

підприємствам 
на 

вторинну 
переробку 

згідно договору 

Грунт вийнятий IV 4510.2.9.01 1763,52 Передача 

на полігон ТПВ 
згідно договору 

Заходи з управління відходами під час будівництва наступні: 
- оснащення будівельного майданчика контейнерами для роздільного збору 

побутових і будівельних відходів; 
- тимчасове складування будівельних і побутових відходів у пересувних 

контейнерах в спеціально відведених місцях; 
- вивезення та подальша утилізація будівельного сміття; 
- побутові відходи, які будуть утворюватися, повинні бути локалізовані з 

наступним централізованим вивезенням спеціалізованим підприємством. 
Таким чином, при виконанні запланованих заходів, буде виключено негативний 

вплив відходів на компоненти навколишнього середовища. 
В ході реалізації планової діяльності вплив на техногенне середовище -

відсутній 
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Ремонт і обслуговування автотранспорту буде здійснюватися на території 
підрядної організації. Заправка транспорту на ділянці проведення робіт не 

передбачена. 
Планована діяльність не призведе до утворення небезпечних відходів. 

Прийняті у проекті рішення не передбачають використання екологічно 
небезпечних матеріалів та технологій. Дотримання технологічних режимів 
будівельних робіт і виконання правил техніки безпеки виключають 
можливість виникнення та розвитку аварійних ситуацій. 

Джерела викидів шкідливих речовин в атмосферу 

При виконанні робіт будуть задіяні машини і механізми, що працюють на 
дизельному паливі. 

При спалюванні дизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння в 
атмосферу будуть надходити: діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, 
сірчистий ангідрид та сажа. 

Пиловиділенням будуть супроводжуватися навантажувально-розвантажувальні 
роботи; виїмка грунту. 

В період проведення робіт атмосферне повітря буде забруднюватися викидами 
від зварювання матеріалів: оксидом марганцю (MnO2) та заліза оксидом (Fe2O3). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

Для проведення розрахунків викидів використовуються «Методика розрахунку 
викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами» УкрНТЕК,1999р.  

Весь задіяний автотранспорт працює на дизельному паливі. Автотранспорт 
працює поетапно протягом усього періоду реконструкції.  

 

 

Питомні викиди забруднюючих речовин від промислової та будівельної техніки 
складають: 

Найменування забруднюючих 

речовин та парникових газів 

Питомний викид (кг/т) 

Оксид вуглецю 32,0 

Діоксид азоту 32,8 

Діоксид сірки 5,0 

Вуглеводні насичені С12-С19 5,65 

Сажа 3,85 

Витрата дизельного палива складає 3,6 т / період (3 місяці) 
Найменування забруднюючих 

речовин та парникових газів 

г/с т/період 

Оксид вуглецю 0,018 0,118 

Діоксид азоту 0,019 0,119 

Діоксид сірки 0,003 0,018 

Вуглеводні насичені С12-С19 0,004 0,02 

Сажа 0,003 0,013 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин, при проведенні зварювальних 
робіт 

Розрахунок проводився згідно методики «CORINAIR». Максимально разовий 
викид забруднюючих речовин (в залежності від марки електродів) визначається за 
питомими викидами забруднюючих речовин в атмосферу при зварюванні за 
формулою: 

М = В ' * qi пит / 3600 г / с 

де:  
В' - годинна витрата електродів, кг / рік; qi пит - питомий викид i-ї 

забруднюючої речовини, г / кг 

Валовий викид забруднюючих речовин визначається за формулою: 
П = qiпит х В х 10-6, т / рік 

де:  
В - річна витрата електродів, т / рік  
qiпит - питомий викид i - ї забруднюючої речовини, г / кг  
Вихідні дані:  
Витрата електродів  
В – 29  кг/період 

В' - 1,1 кг/год 

Питомі викиди шкідливих речовин в атмосферу при зварюванні, г / кг - заліза 
окис * (в перерахунку на залізо) – 5,41 г / кг; марганець та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид марганцю) – 0,59 г / кг. 
Максимально разовий викид складе:  

- заліза окис * (в перерахунку на залізо) М = 5,41 * 1,1 / 3600 = 0,0017 г / с;  
- марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) М = 0,59 * 

1,1 / 3600 = 0,00018 г / с  
Валовий викид складе:  

- заліза окис * (в перерахунку на залізо) П = 5,41 * 29 * 10-6 = 0,00015        т/ 

період 

- марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) П = 0,59 * 29 

* 10-6 = 0,000017 т / період 

Розрахунок викиду пилу 

 

При розвантаженні і пересипанні сипучих матеріалів, атмосферне повітря 
забруднюється пилом. 

Розрахунок викидів зважених речовин виконуємо відповідно до «Методическое 
пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов»,1989г. 

k1 · k2 · k3 · k4 · k5 · k7 · G  · B1· 106 

q = ------------------------------------------------------, г/с; 
3600 

де: 
k1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі, визначається по таблиці 4.3.1; 
k2- частка пилу від всієї маси пилу, що переходить в аерозоль, визначається по 

таблиці 4.3.1; 
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k3- коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи транспорту, 
приймається по таблиці 4.3.2 ; 

k4- коефіцієнт, що враховує місцеві умови, приймається по таблиці 4.3.3; 
k5-коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, приймається по таблиці 4.3.4; 
k7- коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, приймається по таблиці 4.3.5; 
G - сумарна кількість матеріалу, що переробляється; 
B1- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, приймається відповідно до 

таблиці 4.3.7. 
Пересип піску (витрата 1795 т) 

Розрахунок аналогічний попередньому  
q = 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 1 х 1,795 х 0,7 х 106 /3600 = 0,006 г/с  
Валовий викид пилу складе :  
Q = 0,006 х 3600 х 1000 х 10-6 = 0,0216 т/період 

Земляні роботи 

Розрахунок аналогічний попередньому  
q = 0,05 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 1 х 2,5 х 0,7 х 106 /3600 = 0,0058 г/с  
Валовий викид пилу складе:  

Q = 0,0058 х 3600 х 2000 х 10-6 = 0,042 т/період 
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Зведена таблиця кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне            
повітря на період будівництва 

Найменування 
забруднюючих речовин 

Джерело утворення 
забруднюючих 

речовин 

Код 
речовини 

Потужність 
викиду 

г/с 

Заліза окис (в перерахунку на 
залізо) 

Проведення  
зварювальних робіт 

123 0,0017 

Марганець і його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 
марганцю) 

143 0,00018 

Оксид вуглецю Машини та 
механізми  

 

337 0,018 

Вуглеводні насичені С12-С19 
в перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

2754 0,02 

Діоксид азоту NO2 301 0,019 

Сажа 328 0,013 

Сірчистий ангідрид (сірки  
диоксид) 

330 0,018 

Пил недиференційований за 
складом 

Земляні роботи, 
пересипання 

матеріалів,що 
пилять 

2902 0,0118 

Підсумкова таблиця валових викидів на період виконання проектних робіт  
Найменування забруднюючих 

речовин 

ГДК м.р., 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Валовий викид 

Заліза окис (в перерахунку на залізо) 0,4 3 0,00015         

Марганець і його сполуки (у 
перерахунку на діоксид марганцю) 

0,01 2 0,000017 

Оксид вуглецю 5,0 4 0,118 

Вуглеводні насичені С12-С19 в 
перер. на сум. органічний вуглець 

1 4 0,02 

Діоксид азоту NO2 0,2 3 0,119 

Сажа 0,15 3 0,013 

Сірчистий ангідрид (сірки диоксид) 0,5 3 0,018 

Пил недиференційований за складом 0,5 4 0,0636 

ВСЬОГО: 0,3518 

 

    Рівень забруднення атмосфери створюваний проектованим об'єктом 

Для оцінки впливу шкідливих викидів забруднюючих речовин на забруднення 
приземного шару атмосфери відповідно до вимог ОНД-86 проведено відповідний 
розрахунок на ЕОМ з використанням автоматизованої програми "ЕОЛ-h" версія 2.0 
виробник ТОВ «Софт-Фонд» м. Київ, яка дозволена до використання листом 
Мінекоресурсів № 11-5-137 від 13.02.96 р, термін дії не обмежений. Розрахункові 
модулі системи реалізують ОНД-86.  
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Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проводиться для 
розрахункового прямокутника, розміри якого залежать від розміру і форми 
проммайданчика, параметрів джерел викидів і розміру нормативної санітарно-

захисної зони.  

Відповідно до п.5.21 ОНД-86 в розрахунок включені речовини, для яких         
М / ГДК> Ф. 

Розмір розрахункового прямокутника приймався в радіусі до 50 висот джерела, 
але не менше 2 км згідно п.2.19.ОНД - 86. 

Визначення доцільності проведення розрахунку забруднення атмосфери 

на ЕОМ 

Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ визначено 
відповідно до ОНД-86 п. 5.21 за формулою: 

   Ф = 0,01• Н  при Н > 10 м, 
   Ф = 0,1 при Н < 10 м 

де:  
М - сумарне значення викиду від всіх джерел підприємства, г / с;   
ГДК - максимальна гранично допустима концентрація, мг / м3;   

Н - середньозважена по підприємству висота джерел викидів, м. 
Доцільність розрахунку розсіювання визначалася для періоду проведення робіт. 
Таблиця  

№  
Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

мг/м3 

Сумарний 
викид , г/с 

Сумарний 
викид,  

частки 

ГДК 

Середньо-

зважена  
висота 

Пара-

метр 
Ф 

Доцільність 
проведення 
розрахунків 
розсіювання 
(М/ГДК)>Ф, 
(да або ні) 

1 
Заліза окис (в 
перерахунку на залізо) 0,4 0,0017 0,0042 2 0,1 НІ 

2 

Марганець і його 
сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид марганцю) 

0,01 0,00018 0,018 2 0,1 НІ 

3 Оксид вуглецю 5,0 0,018 0,0036 2 0,1 НІ 

4 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 в перер. на 
сум. органічний 
вуглець 

1 0,02 0,02 2 0,1 НІ 

5 Діоксид азоту NO2 0,2 0,019 0,095 2 0,1 НІ 
6 Сажа 0,15 0,013 0,087 2 0,1 НІ 

7 
Сірчистий ангідрид 
(сірки диоксид) 0,5 0,018 0,036 2 0,1 НІ 

8 

Пил 
недиференційований 
за складом 

0,5 0,0118 0,0236 2 0,1 НІ 
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Таким чином, розрахунку розсіювання не підлягає жодна речовина. 

Для всіх забруднюючих речовин, значення яких менш показника Ф<0,1, 

проведення розрахунку розсіювання на ЕОМ не доцільно. 
Недоцiльнiсть розрахунку розсiювання забруднюючих речовин згiдно           п. 

5.20 ОНД-86 означає, що концентрацiя цих речовин не створює концентрацiю в 
атмосферному повiтрi більшу ніж  0,05 ГДК. 

Вплив фізичних факторів 

В період будівництва автотранспорт працює поетапно, за винятком сумісно 

працюючих : 
- автокран – 1 од.; 
- екскаватор – 1 од. 
Розрахуємо еквівалентний рівень переривчастого шуму за методикою, через 

запропонованої в дод.2 ДСН 3.3.6.037-99. 

Октавний рівень звукового тиску L в дБ в розрахункових точках, якщо 

джерело шуму і розрахункові точки розташовані на території житлової 
забудови 

або на майданчику підприємства, визначається за формулою: 
L = Lp - LB - 151og г · k + 10 log Ф - 10 log Ω - La зел, дБ 

де: 
Lp - октавний рівень звукової потужності в дБ джерел шуму; 
LB - нормативний індекс ізоляції повітряного шуму огороджувальними 

конструкціями. LB=0 ДБ. 
г - відстань в м від джерела шуму до розрахункової точки. г= 30; 

Ф - фактор спрямованості джерела шуму. Ф = 1; 
Ω - просторовий кут випромінювання звуку. Ω = 4π; 
La зел - зниження рівня звуку по смугах зелених насаджень. 
Вихідні дані для розрахунку. 

Рівень шуму LA  складає : 
Автокран - 75 дБА 

Екскаватор - 78 дБА 

Згідно з ДСН 3.3.6.037-99 визначаємо поправки LАі, дБА, Lі, дБ до значень 

виміряних рівнів шуму LАі або октавних рівнів звукового тиску Lі в залежності від 
тривалості шуму відповідно до таб. Д.2.1. 

Найменування і 
тип обладнання 

Тривалість 
переривчастого 

шуму,% за зміну 

Поправка 

ΔLA,дБА 

(табл.Д.2.1) 
 

LA - ΔLA, 
дБА 

 

Автокран 
40 

 

4,2 

 

70,8 

 

Екскаватор 
90 

 

 

0,6 

 

77,4 

 

 

Визначимо різницю між першим і другим рівнем: 77,4 - 70,8 = 6,6 дБА по 

табл. Д. 1.1 надбавка дорівнює 0,8 дБА. 
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Додаємо додаток до більш високого рівня: 
77,4 + 0,8 = 78,2 дБА 

Таким чином, еквівалентний рівень шуму на майданчику проведення робіт 

становитиме – 78,2 дБА, що не перевищує допустимий (80). 
 

Вплив проектованого об’єкта на водне середовище 

Проектні рішення виключають порушення гідрологічних і гідрогеологічних 

параметрів водних об’єктів і територій в зоні планованої діяльності, вплив на 

поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин. 
Скидання стічних вод у гідрографічну мережу відсутнє, тому виключається 

потрапляння у водне середовище забруднюючих речовин, порушення 

гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, 
погіршення стану вод і деградації угруповань водних організмів. 

Для запобігання негативного впливу на водні ресурси при виконанні 
будівельно-монтажних робіт повинні виконуватися заходи і вимоги, що 

пом’якшують несприятливі ефекти: 
- обов’язкове дотримання меж території, де виконуються будівельно- монтажні 

роботи; 
- оснащення майданчиків будівництва інвентарними контейнерами для збору 

побутових і будівельних відходів; 
- виключення попадання нафтопродуктів в грунт. 
Після закінчення будівельних робіт ділянки, на яких вони виконувалися, 

повинні бути прибрані від будівельного сміття. 
Вплив на водне середовище при виконанні будівельно-монтажних робіт по 

здійсненню планованого будівництва носить тимчасовий разовий характер і 
оцінюється як дія низької значущості. 

Вплив на геологічне середовище, грунт 

Ґрунти є одним з важливих компонентів природного середовища, невід’ємною 

частиною середовища проживання людини, рослин і тварин, основою здійснення 
господарської та іншої діяльності. 

З метою охорони ґрунтів, забезпечення виконання ними екологічних, санітарно-

гігієнічних, господарських функцій встановлюються державні нормативи якості 
ґрунтів, нормативи допустимих впливів на грунти та інші нормативи в галузі 
охорони ґрунтів. 

Дія проекту не пов’язано з ендогенними геологічними процесами. Земельна 

ділянка не належить до площ цінних сільськогосподарських угідь. 
Рослинний грунт на майданчику проведення робіт-відсутній. 
Фактори біологічного, радіоактивного зараження, вібрації - відсутні. 

Оцінка електромагнітного впливу 

Проектними рішеннями не передбачається встановлення обладнання, яке 

випромінює ультразвукові і електромагнітні хвилі. 
Інтенсивність електромагнітного поля в діапазоні використовуваної частоти (50 

Гц) не перевищує гранично-допустимих значень в ході робочого дня (5 кв / м). 
Вплив теплових викидів, іонізуючого випромінювання відсутній. 
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цінка впливу планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище 

Погіршення життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я від 

запланованої діяльності не очікується, заходи щодо запобігання такому погіршенню 
та компенсаційні заходи не розроблялися. 

Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє техногенне  

середовище 

У зоні впливу планованої діяльності відсутні пам’ятники архітектури, історії і 
культури. Негативний вплив на техногенне середовище може виникнути як наслідок 
можливої аварійної ситуації. Але на кожній проектної стадії розроблений комплекс 
заходів щодо недопущення виникнення аварійної ситуації, а також шляхи і способи 
швидкої ліквідації наслідків.  

Вплив на навколишнє техногенне середовище можна оцінити, як допустимий. 
Оцінка впливів планованої діяльності на рослинний і тваринний світ 

При виконанні робіт знос зелених насаджень не передбачено, родючий грунт не 
видаляється. 

Вплив об’єкта на фауну і тваринний світ в зв’язку з хімічним забрудненням на 

представників наземних хребетних тварин досить складно, оскільки все гранично 

допустимі концентрації хімічних забруднювачів розроблені стосовно людини. По 

всій видимості, прямого негативного впливу ці речовини не нададуть. 
Згідно з проектом, забруднюючі речовини від об’єкта будуть надходити в 

навколишнє середовище у складі атмосферних викидів. Основу викидів становлять 
хімічні сполуки, звичайні в природному середовищі, концентрація яких не буде 
перевищувати санітарних норм. Тому багато видів тварин розглянутої території 
пристосовані до їх впливу. Небезпека для них є не факт присутності цих речовин у 
навколишньому середовищі, а їх надлишкові концентрації. Оскільки концентрація 
забруднюючих речовин буде значно нижче санітарних норм, більша частина видів 
хребетних тварин не постраждає від забруднення викидами при реалізації проектних 
рішень.. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що проектований об’єкт 
відповідає всім нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного 
повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», та не надасть 
негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

В даному випадку проектована діяльність не пов’язана з ризиком нанесення 

шкоди здоров’ю та добробуту населення. Вплив на водне середовище, грунт, 
рослинний світ і соціальне середовище відсутні. Екологічна небезпека проектованої 
діяльності пов’язана з незначним забрудненням повітряного середовища. 

Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища та його безпеки 

 З метою зведення до мінімуму негативного впливу об’єкту, що проектується, 
на навколишнє середовище та забезпечення екологічної безпеки при реконструкції 
та експлуатації об’єкта та в аварійних ситуаціях передбачені наступні ситуації: 

-контроль за якістю будівельно - монтажних робіт; 
-герметизація та корозійний захист трубопроводів; 
-проведення заходів по запобіганню забруднення грунтів паливно- 

мастильними матеріалами; 
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-вивезення в тимчасовий відвал грунту, що залишається після зворотної 
засипки і підсипки траншеї для трубопроводів; 

-вивезення будівельних відходів на полігон твердих побутових відходів; 
- локалізація ділянки мережі під час аварійної ситуації. 
Неупереджене виконання норм технологічного режиму, підтримання 

устаткування у справному стані, виконання нижче перерахованих заходів по 

забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища і екологічної безпеки 
створять умови функціонування дизельного генератора з мінімальним ризиком. 

Передбачені наступні заходи по забезпеченню нормативного стану 

навколишнього середовища, екологічної безпеки і енергозбереження: 
-вивезення відходів на спеціалізовані підприємства згідно укладених договорів; 
-створення території з високим рівнем санітарного стану; 
-використання препарату «Еконадін» для знезараження пролитих масел і 

нафтопродуктів. 
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- водне середовище; 
- ґрунти (в період будівництва);  
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти (в період будівництва). 

Планована діяльність не спричинить значного впливу на клімат і мікроклімату  
цьому районі через відсутність джерел викидів в атмосферне повітря, а також 
виділення незначної кількості вологи і тепла при роботі спецтехніки.  

Основною дією на повітряне середовище є викиди продуктів згорання 
дизельного палива в період будівництва. Враховуючи те, що вплив носитиме 

епізодичний і тимчасовий характер (на період будівництва), і джерела викидів 
постійно переміщатимуться, дія на атмосферне повітря з екологічної точки зору 
прийнятна і прогнозний стан атмосферного повітря буде співпадати з існуючим. 
В процесі експлуатації об’єкту джерела впливу на повітряне середовище відсутні.  

На ділянці проведення робіт відсутні об’єкти потенційного ризику та відсутні 
можливі аварійні ситуації, які можуть спричинити забруднення повітряного 
середовища.  

В ході планованої діяльності вплив на геологічне середовище не виявляється. 
Впливу проектованого об'єкта на водне середовище не буде. Вода питної якості  

буде використовуватися для забезпечення побутових потреб працівників. Питна 
вода – привозна у бачках.  

Під час будівельно-монтажних робіт будуть утворюватися тимчасові 
будівельні та побутові відходи.  

При виконанні робіт району планується розробка ґрунту.  

Вплив планованої діяльності на тваринний світ незначний і обмежується, в 
основному, факторами занепокоєння на період будівництва. В період експлуатації 
вплив відсутній.  

Виснаження або деградація рослинних і тваринних співтовариств, що 
склалися в цьому районі, в результаті планованої діяльності не настане.  

Соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого 
населення, діяльність житлово-цивільних об'єктів в ході планованої діяльності не 
порушуються.  

У результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності і 
збереженості навколишніх ландшафтів не настане.  

Зміна соціальної організації території, розташованої в розглянутому районі, 
порушення експлуатаційної надійності і збереженості довколишніх техногенних 
об'єктів в результаті планованої діяльності не настануть.  

Об'єкти навколишнього техногенного середовища на об'єкти планованої 
діяльності впливати не будуть. 

 

14 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТИХ  РІШЕНЬ 
Реалізація прийнятих рішень матиме наступні результати: 
- постійне забезпечення жителів якісною питною водою; 
- зниження рівня захворюваності селян на кишково-шлункові інфекції; 
- покращення соціально-економічного клімату у громаді. 
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15 РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 
 

 

Згідно ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності i 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» 
класи відповідальності будівель і споруд визначаються рівнем можливих 
матеріальних збитків і (або) соціальних втрат, пов'язаних із припиненням 
експлуатації або із втратою цілісності об'єкта. 
 

Можливі соціальні втрати від відмови повинні оцінюватися в залежності від 
таких факторів ризику, як:  

- небезпека для здоров'я і життя людей;  
- різке погіршення екологічної обстановки у прилеглій до об'єкта місцевості 

(наприклад, при руйнуванні сховищ токсичних рідин або газів, відмові очисних 
споруд каналізації тощо);  

- втрата пам'яток історії і культури або інших духовних цінностей суспільства;  
- припинення функціонування систем і мереж зв'язку, енергопостачання, 

транспорту чи інших елементів життєзабезпечення населення або безпеки 
суспільства;  

- неможливість організувати надання допомоги потерпілим при аваріях і 
стихійних лихax;  

- загроза обороноздатності країни.  

Можливі економічні збитки повинні оцінюватися витратами, пов'язаними як з 
необхідністю відновлення об'єкта, що відмовив, так і з побічними збитками 
(збитки від зупинки виробництва, прогаяна вигода тощо).  

Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається за 
шістьма ознаками (характеристиками):  

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на 
об'єкті;  

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають 
на об’єкті;  

- можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають поза 
об'єктом;  

- обсяг можливого економічного збитку; 
- можливість втрати об'єктів культурної спадщини;  
- можливість припинення функціонування об'єктів комунікацій транспорту, 

зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж.  
При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для життя 

чи здоров’я, вважають, що на об’єкті постійно перебувають люди, якщо вони 
знаходяться там більше восьми годин на добу та не менше 150 днів на рік (загалом 
не менше 1200 годин за рік).  

Особами, які періодично відвідують об’єкт, вважають тих, які перебувають 
там не більше восьми годин на добу протягом не більше ніж 150 днів на рік 
(загалом від 450 до 1200 годин за рік).  

Небезпекою для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкту, є 
можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби. 
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Розрахунок класу відповідальності (наслідків)  об'єкту "Капітальний ремонт 
ділянок (пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм 
протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до насосної  
станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. 
Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області". 

 

1. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно знаходяться 
на об'єкті.  
Враховуючи, що на водогоні  не передбачається постійного знаходження 
обслуговуючого персоналу (0 чол.), то згідно з  табл.1 ДСТУ8855: 2019 об'єкт 
відноситься до класу наслідків (відповідальності) - СС1. 
 

 2. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично 
знаходяться на об'єкті. 
 Враховуючи, що на водогоні  можуть знаходитися  до 6 чол.ремонтної  бригади, 
то згідно , табл.1 ДСТУ8855: 2019 об'єкт відноситься до класу наслідків 
(відповідальності) - СС1. 
 

3. Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться поза 
об'єктом. 
 Кількість людей,які одночасно можуть залишитись без водопостачання - 15000 

чоловік В результаті аварійної ситуації можуть постраждати: до  15000 людей. 
Згідно  табля.1 ДСТУ8855: 2019 об'єкт відноситься до класу наслідків 
(відповідальності) – СС2.  

 

4. Об'єм можливого економічного збитку. 
 Збитки від руйнування і ушкодження основних фондів невиробничого 
призначення розраховуються згідно п. 4.6 по формулі: 
 Ф = з х ΣPi х (1 - ½ х Тef х Но, i) - кількість видів основних фондів, 
 n = 1; - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, які 
повністю втрачаються,  
з = 0,45; - встановлений термін експлуатації,  
Тef = 50 років; - коефіцієнт амортизаційних відрахувань,  
Но = 0,02; - кошторисна вартість будівництва за укрупненими показниками,  
Рi ≈ 10358,879 тис. грн  
Ф = 0,45 х 10358,879 х (1 - 25 х 0,02)  = 2331тис. грн  
Об'єм можливого економічного збитку в мінімальних заробітних платах складає: 
2331/ 6,700 =348 (м.р.з.п.) Розрахована сума не перевищує об'єм допустимого 
економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) - СС1, (згідно  табл.1 
ДСТУ8855: 2019). 
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5. Втрата об'єктів культурної спадщини. 
 

 Водогін не належать до цієї категорії об'єктів. 
 

 

 6. Припинення функціонування об´єкту інженерно-транспортної 
інфраструктури – рівень місцевий – класс наслідків СС2 (п.4.5,т.1 ,п4.13 ДСТУ 
8855:2019) 

 

- об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) – СС2. 
 

Висновок: 
За визначеними критеріями об'єкт  "Капітальний ремонт ділянок (пікет 6-17 та 
пікет 27-33) третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. 
( водовід від насосної станції ІІ підйому  до насосної  станції  ІІІ  підйому) з 
заміною існуючої  труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, 
Баштанський район, Миколаївської області". необхідно віднести до класу 
наслідків (відповідальності) – СС2, 
  

 

 код об'єкту – 2212.1 ("Магістральні водогони з відгалудженнями "), згідно 
Державного класифікатора  будівель і споруджень ДК 018-2000 
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РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації
102-РП-2023-Ф-ЗВК

  2023 р.

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки
напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної
станції ІІ підйому  до насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої
труби на трубу SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанський район,

Миколаївської області"

Головний інженер проекту                   Шеліхова В.Б.
Кваліфікаційний сертифікат по інженерно-будівельному проєктуванню
АР № 019809. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України. Атестаціонна
архітектурно-будівельна комісія.



Загальні дані (початок) 

2

1

Лист Найменування Примітка

3

4

Відомість документів, на які посилаються та які додаються.

Найменування ПриміткаПозначення

Документи, на які посилаються

Документи, які додаються

Загальні дані (закінчення) 

План водопровода В1  (М 1:500)  (ПК6 - ПК11+7)  

 Найменування мережі
 Розрахункові витрати води

м3/добу м3/год
Примітка

Питний водопровід (В1) 1052,055 100,86

102-РП-2023-Ф-ЗВК.С Специфікація обладнання, виробів та матеріалів.

Ситуаційний план. 

ДБН В.2.5-74: 2013 Водопостачання зовнішні мережі

1

Позначення Найменування Примітка

Відомість основних комплектів робочих креслень.

  Загальна пояснювальна записка

План водопровода В1  (М 1:500) (ПК11+7 - ПК16+69)

План водопровода В1  (М 1:500) (ПК27 - ПК33+2)
Загальна схема водопроводу В1 ПК6-ПК17. Загальна схема водопроводу В1 ПК27-ПК33.

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК6 - ПК7+60

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК7+60 - ПК9+20

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ДСТУ Б В.2.6-106:2010 Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів
каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК10+80 - ПК12+40

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК12+40 - ПК14
Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК14 - ПК15+60

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК15+60 - ПК16+69

Поздовжній профіль мережі В1 (ВК2-ДК1) ПК12+21. Розріз траншеї водопроводу.

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК27 - ПК28+60

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК28+60 - ПК30+20
Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК30+20 - ПК31+80

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК31+80 - ПК33+2
Водопровідний колодязь ВК-1,ВК-3, ДК-1. Вузол закладання труб.

Таблиці колодязів.

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК9+20 - ПК10+80

 Відомість робочих креслень основного комплекту частини ЗВК.

 Основні показники мереж водопостачання.

102-РП-2023-Ф-ПЗ

Загальні дані (початок)

Зовнішне водопостачання. РП 1

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
Задачин

БутенкоРозробив
ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"

102-РП-2023-Ф-ЗВК

21

3 аркуші

тис.м3/рік

384,000 Зовнішні мережі водопостачання та каналізація.102-РП-2023-Ф-ЗВК

 Проект організації будівництва102-РП-2023-Ф-ПОБ

Інженерно-технічних заходів цивільного захисту102-РП-2023-Ф-ІТЗ ЦЗ

  Кошторисна документація102-РП-2023-Ф-КД



Перелік видів робіт, для яких необхідне складання актів огляду прихованих
робіт і відповідно до ДБН В.2.5-74: 2013

1. Пристрій траншеї.
2. Герметизація місць проходів трубопроводів через стінки колодязів.
3. Підготовка підстави під трубопроводи.
4. Виконання стикових з'єднань.
5. Величина ухилів.
6. Антикорозійне покриття металевих елементів.
7. Засипка трубопроводів з ущільненням.
8. Попереднє випробування трубопроводів.
9. Приймальне випробування трубопроводів.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
    Проект розроблений на підставі діючих нормативних документів:
ДБН В.2.5-74: 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди »;
ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планування та забудова територій"
ДСТУ-НБ В.1.1-27: 2010 "Будівельна кліматологія"
    Робочий проект розроблений відповідно до чинних нормами, правилами і стандартами. Вимоги вибухопожежобезпеки
виконані.
Зовнішній водовід
     Проектом передбачено "Капітальний ремонт ділянки третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжністю
1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на
трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області", розроблений на підставі договору
№102 від                р.
   Підосновою для проекту сприяли:

топографо-геодезична зйомка М1: 500

геологічні вишукування

    Територія проектованого питного водогону належить до непідтоплюємих, а грунти основи - просідаючі.

На підставі результатів буріння, лабораторних аналізів ґрунтів, досліджувана товща відкладів по
номенклатурним ознакам і фізико-механічним властивостям, розділена на 2 інженерно-геологічні елементи (ІГЕ).

ІГЕ 1 tH -- Насипний ґрунт -- суглинок легкий, піщанистий, від темно- коричневого до чорного, твердої
консистенції, з домішкою шлаку та щебню до 30%, задернований. Розповсюджений в зонах сучасної інженерної
діяльності людини. Встановлена потужність шару складає 1.0 - 1.1 м. Номер ґрунту за складністю розробки згідно
ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 -- 35г.
ІГЕ 2 tH -- Суглинок лесоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердої та напівтвердої консистенції,
просідний. Розповсюджений в межах усієї ділянки вишукувань за винятком зон сучасної інженерної діяльності людини.
Встановлена потужність шару складає 1.9 - 2.0 м. Номер ґрунту за складністю роз- робки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012
-- 35в.

       Грунт основи не повинен містити уламків цегли, каменів, щебеню. Укладання трубопроводів передбачається
на глибині залягання 1.6м попередньо вирівняне і утрамбоване дно траншеї на піщану подушку б=100мм і обсипання  б
= 300мм.

  Точки підключення водопровіду на ділянці ПК6-ПК16+69 є:

 №1 - ПК6 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм.

 №2 - ПК16+69 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм.

 Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ EN 12201-2:2018. На цій ділянці
встановлюється ВК1, ВК2, ДК1:

ВК1 - це колодязь для скидання повітря з системи.
ВК2 - це колодязь для скидання води з системи.
ДК1 - дренажний колодязь.
- ВК1 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран кульовий Ду100,
автоматичний відвідник повітря Ду100 і служать для скидання повітря  і для уникнення вакууму у системі;
- ВК2 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран кульовий Ду100 для
скидання води з системи.
- ДК1 Для ремонту і зручного обслуговування водопроводу встановлюється дренажний колодязь (для скидання
води із системи). Викачка води з колодязя виконується за допомогою насосу.

Точки підключення водопровіду на ділянці ПК27-ПК33+2 є:

 №3 - ПК27 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм.

 №4 - ПК33+2 приєднання до водопровідної труби Ду 530мм.

 Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ EN 12201-2:2018. На цій ділянці
встановлюється ВК3:

ВК3 - це колодязь з запірною арматурою.
- ВК3 встановлюється кран з редуктором Ду400 на ПК

   У місцях перетину з існуючими комунікаціями земляні роботи проводити вручну, по 2.5м по обидві сторони від
комунікацій з засипанням траншей піском у місці перетину.

     Виробництво робіт вести відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)».

НайменуванняПозначення

 Проектований питний водопровід В1

Водопровідний колодязь

 Дренажний колодязь

В

ВК-1

ДК-1

Техніко-економічні показники проекту
1. Протяжність трубопроводу - 1726,0п.м.
2. Робочий тиск - 5 кгс / см²
3. Глибина закладення трубопроводу - 1.6м
4. Тривалість будівництва - 3 місяці.

2 Умовні позначення

Зовнішне водопостачання. РП 2

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

Загальні дані (закінчення)
Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



ПК6 ПК17
ПК27

ПК33

Ситуаційний план.

Ситуаційний план.

Зовнішне водопостачання. РП 3

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

3

т.підключення №1
Dn400

т.підключення №2
Dn400

т.підключення №3
Dn400

т.підключення №4
Dn400

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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ПК11+7 ПК11+7

ВК1
т.підключення №1
В1 ПЕ400

зв
ед

ен
о 

з 
ар

ку
ш 

№
5

SDR 26 D400

SDR 26 D400SDR 26 D400

SDR 26 D400

План водопровода В1  (М 1:500) (ПК6 - ПК11+7)

План водопровода В1  (М 1:500)
(ПК6 - ПК11+7)

Зовнішне водопостачання. РП 4

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

4

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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В1 ПЕ400
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ку
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№
4

SDR 26 D400

SDR 26 D400

SDR 26 D400

SDR 26 D400

План водопровода В1  (М 1:500) (ПК11+7 - ПК16+69)

План водопровода В1  (М 1:500)
(ПК11+7 - ПК16+69)

Зовнішне водопостачання. РП 5

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

5

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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ВК3
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2

т.підключення №3
В1 ПЕ400

т.підключення №4
В1 СТ500

SDR 26 D400 SDR 26 D400 SDR 26 D400

SDR 26 D400

План водопровода В1  (М 1:500) (ПК27 - ПК33+2)

План водопровода В1  (М 1:500)
(ПК27 - ПК33+2)

Зовнішне водопостачання. РП 6

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

6

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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Загальна схема водопроводу В1 ПК6-ПК17.

Загальна схема водопроводу В1 ПК27-ПК33.

Загальна схема водопроводу В1
ПК6-ПК17. Загальна схема
водопроводу В1 ПК27-ПК33.

Зовнішне водопостачання. РП 7

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

Автоматичний
відвідник повітря
Ду100

Ду100
11с42п

SDR 26
Dn400

SDR 26
Dn400

SDR 26
Dn400

SDR 26
Dn110

SDR 26
Dn400

т.підключення №1
Dn400

т.підключення №2
Dn400

КП №1
90°

КП №2
90°

КП №3
90°

КП №4
90°

т.підключення №3
Dn400

т.підключення №4
Dn400

КП №5
90°

КП №6
90°

КП №7
90°

КП №8
90°Кран з редуктором

Ду400
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В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
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В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В

Існ. В1
Ст Ду500

Існ. В1
Ст Ду500

Існ. В1
Ст Ду500

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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.3
5

50
.7
5

Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 46.00

Основа

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

9

ПК6

49,00

48,00

      Ухил,‰

8

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

ПК7
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1

ПК7+60

90
°

25.0
1

30.0м

30.0
1

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК6 - ПК7+60

Зовнішне водопостачання. РП 8

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

52
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50
.7
5

КП1 КП2

КП2
90°

25.0м

25.0
1

25.0м

25.0
1

25.0м

25.0
1

25.0м

25.0
1

Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

т.підключення №1
Dn400

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК6 - ПК7+60

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 46.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

10

ПК8

49,00

48,00

      Ухил,‰

9

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
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23

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК7+60 - ПК9+20

Зовнішне водопостачання. РП 9

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

25.0м

25.0
40

25.0м

25.0
32

25.0м

25.0
32

25.0м

25.0
24

ПК9+20
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.9
1

Ди
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 л

ис
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8

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК7+60 - ПК9+20

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 50.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Ди
ви
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 л

ис
т 

11

ПК10

53,00

52,00

      Ухил,‰

10

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
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Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК9+20 - ПК10+80

Зовнішне водопостачання. РП 10

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК
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25.0м
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1,80+0,4Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК9+20 - ПК10+80

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 50.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

12

ПК12

53,00

52,00

      Ухил,‰

11

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

50

30.0м

59
.9
0

58
.3
0

58
.0
0

56
.4
0

56
.5
0

54
.9
0

54
.4
0

52
.8
0

52
.6
0

51
.0
0

54
.2
0

52
.6
0

30.0

30.0м

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК10+80 - ПК12+40

Зовнішне водопостачання. РП 11

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

25.0м

25.0
60

25.0м 25.0м

5.0
2

5.0м

5.0
2

ПК10+80

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

10

52
.6
0

51
.0
0

15.0
100

15.0м

ВК2

ПК12+40

ПК11

52
.5
0

50
.9
0

61
.4
0

59
.8
0

5.0м

63
30.0 25.0

84
25.0

72

1,8
0+

0,
4

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК10+80 - ПК12+40

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 52.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

13

55,00

54,00

      Ухил,‰

12

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

30.0м

57
.5
0

55
.9
0

59
.5
0

57
.9
0

60
.5
0

58
.9
0

61
.5
0

59
.9
0

62
.2
0

60
.6
0

62
.9
0

61
.0
0

30.0м

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК12+40 - ПК14

Зовнішне водопостачання. РП 12

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

25.0м 25.0м 25.0м

ПК12+40

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

11

25.0м

ПК14

ПК13

54
.2
0

52
.6
0

76
30.0 30.0

66
25.0

40
25.0

40
25.0

28
14.0

16

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК12+40 - ПК14

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 60.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

14

63,00

62,00

      Ухил,‰

13

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

30.0м

63
.7
0

62
.10

64
.6
0

63
.0
0

65
.7
0

64
.10

66
.5
0

64
.9
0

67
.3
0

65
.7
0

67
.8
0

66
.2
0

30.0м

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК14 - ПК15+60

Зовнішне водопостачання. РП 13

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

25.0м 25.0м 25.0м

ПК14

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

12

25.0м

ПК15

36
30.0 30.0

30
25.0

44
25.0

32
25.0

32
25.0

20

ПК15+60

62
.9
0

61
.0
0

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2) ПК14 - ПК15+60

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 60.00

Основа Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

63,00

62,00

      Ухил,‰

14

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

30.0м

68
.7
0

67
.10

69
.6
0

68
.0
0

70
.3
0

68
.7
0

71
.0
0

69
.4
0

67
.8
0

66
.2
0

30.0м

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№1 - т.підкл.№2)

ПК15+60 - ПК16+69

Зовнішне водопостачання. РП 14

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

25.0м 17.0м 7.0м

ПК15+60

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

13

ПК16

30
30.0 30.0

30
25.0

28
17.0

41
4.0

14

ПК16+69

71
.0
5

69
.4
5

71
.10

69
.5
0

КП4
90
°

КП3
90°

3.0
14

КП4КП3

т.підключення №2
Dn400

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№1 - т.підкл.№2)
ПК15+60 - ПК16+69

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



15
Розріз траншеї водопроводу.

30
0

10
0

Рів. землі

800

200 200

17
0016

00

90
0

Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 45.00

Основа

48,00

47,00

      Ухил,‰

6.0м

52
.5
0

51
.10

49,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

ПК
15
+6

0

1
6.0

1,8
0+

0,
4

В1
 ∅

50
0

50,90

52
.3
0

50
.6
0

ВК2 ДК1

Ущільнення  грунту, пісок
підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅110х4,2
 SDR26

  ДСТУ EN 12201-2:2018

2,03,0

Поздовжній профіль мережі В1
(ВК2-ДК1) ПК12+21. Розріз траншеї

водопроводу.

Зовнішне водопостачання. РП 15

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

Поздовжній профіль мережі В1 (ВК2-ДК1) ПК12+21

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26

Вирівняне і утрамбоване
 дно траншеї

Пісок

Грунт

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



96
.3
5

94
.7
5

Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 90.00

Основа

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК27 - ПК28+60

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

17

ПК27

93,00

92,00

      Ухил,‰

16

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

ПК28

1

20.0м

7.0

КП5

10.0м

52
.3
5

94
.7
5

96
.5
0

94
.9
0

96
.6
0

95
.0
0

96
.7
0

95
.10

96
.8
0

95
.2
0

97
.0
0

95
.4
0

97
.2
0

95
.6
0

ПК28+60

90
°

20.0
7

30.0м

30.0
3

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№3 - т.підкл.№4)

ПК27 - ПК28+60

Зовнішне водопостачання. РП 16

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

52
.3
5

94
.7
5

КП5 КП6

КП6
90°

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
8

25.0м

25.0
8

Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

1
3.0

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 90.00

Основа

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК28+60 - ПК30+20

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

18

ПК28+60

93,00

92,00

      Ухил,‰

17

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

ПК29

3

30.0м

97
.3
0

95
.7
0

97
.3
5

95
.7
5

97
.4
0

95
.8
0

97
.5
0

95
.9
0

97
.6
0

96
.0
0

97
.7
5

96
.15

ПК30+20

30.0

30.0м

30.0
1

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№3 - т.підкл.№4)

ПК28+60 - ПК30+20

Зовнішне водопостачання. РП 17

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

25.0м

25.0
2

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
6

Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

97
.2
0

95
.6
0

ПК30

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

16

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 90.00

Основа

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК30+20 - ПК31+80

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

19

ПК30+20

93,00

92,00

      Ухил,‰

18

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

ПК31

3

30.0м

97
.8
5

96
.2
5

97
.9
5

96
.3
5

98
.10

96
.5
0

98
.2
0

96
.6
0

98
.3
0

96
.7
0

98
.5
0

96
.9
0

ПК31+80

30.0

30.0м

30.0
3

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№3 - т.підкл.№4)

ПК30+20 - ПК31+80

Зовнішне водопостачання. РП 18

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

25.0м

25.0
6

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
4

25.0м

25.0
8

Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

97
.7
5

96
.15

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

17

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Відмітка землі проектна, м

Відмітка землі фактична, м

Відмітка низу труби, м.

Позначення труби і тип
ізоляції

Відстань, м

Розгорнутий план

Довжина, м

Масштаб
Вертикаль     1:100
Горизонталь 1:500

Умовний горизонт 90.00

Основа

Поздовжній профіль мережі В1 (т.підкл.№3 - т.підкл.№4) ПК31+80 - ПК33+2

ПК31+80

93,00

92,00

      Ухил,‰

19

1

2

1.1

3.0

Насипий грунт-суглинок легкий, піщанистий, від темнокоричневого
до чорного, твердої консистенції з домішкою шлаку та щебню до
30%, задернований.
Суглинок лісоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердою та
напівтвердою консистенції, просадний

На глибині -3.0м грунтових вод не виявлено.

Умовні позначення

глибина залегання шару, м.1.1
3.0

3

30.0м

98
.6
5

97
.0
5

98
.8
0

97
.2
0

99
.10

97
.5
0

99
.2
0

97
.6
0

99
.3
0

97
.7
0

30.0

30.0м

30.0
3

Поздовжній профіль мережі В1
(т.підкл.№3 - т.підкл.№4)

ПК31+80 - ПК33+2

Зовнішне водопостачання. РП 19

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

25.0м

25.0
6

25.0м

25.0
4

12.0м

3.0
4

Ущільнення  грунту, пісок підсипка h = 100мм
обсипка h = 300мм

Труба ПЕ100∅400х15,3 SDR26
  ДСТУ EN 12201-2:2018

98
.5
0

96
.9
0

1,8
0+

0,
4

99
.2
8

97
.6
8

99
.2
3

97
.6
3

7.0
4

2.0
4

ВК3

КП8
90
°

КП7
90°

КП8

КП7
ПК32

ПК33 ПК33+2

Ди
ви

сь
 л

ис
т 

18

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



600

Вузол закладання труб

40
0

52
0

ПРИМІТКА:
1. Марка бетону з/б конструкції  колодязів по морозостійкості F75.
2. З/б  конструкції   виконати з бетону на шлакопортландцементі.
3. З/б конструкції  виконати по ДСТУ Б В.2.6-106:2010
4. Зовнішню ізоляцію колодязів виконати гарячим бітумом за 2 раза.
5. Внутрішню ізоляцію колодязів виконати матеріалом "Navicon“ ( 1,6 кг/м2)

2000

Водопровідний колодязь ВК-3

18
00

16
0

21
95

50

70

75

12
00

27
5

12
0

47
5325

762620

79
5

40
5

Водопровідний колодязь ВК-1

18
00

16
0

21
95

50

70

75

12
00

27
5

12
0

47
5

Плита днища
Щебень фр. 5...10мм h=0.1м
Ущільнення грунту h=0.3м до щільності 1,65м3/т.

Водопровідний колодязь ВК-1,ВК-3.
Вузол закладання труб.

Зовнішне водопостачання. РП 20

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

27
00

15
0

30
75

50

70

75

26
5

11
0

ПП20

КС20.9

КС20.9

ПН-20

КО6

ПП20

КС20.9

КС20.9

ПН-20

КО6

Водотривкий
 замокФутляр Ду 530

КС20.9 ПН-20

Люк
Л-63.75.08-ПК-ФЗ

Люк
Л-63.75.08-ПК-ФЗ

Автоматичний
відвідник повітря
Ду100

Ду100
11с42п

Трійник чавунний
фланцевий,
Ду 400/150

Буртова втулка
Dn400

Кран з редуктором
Ду400мм

Опора

Опора

20

Плита днища
Щебень фр. 5...10мм h=0.1м
Ущільнення грунту h=0.3м до щільності 1,65м3/т.

ПП10

КС10.9

КС10.9
ПН-10

КО6 Люк
Л-63.75.08-ПК-ФЗ

КС10.9

Дренажний колодязь ДК-1

Перехід
фланцевий,
Ду 150/100

Dn
40

0

Гідроізоляція

Гідроізоляція

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"
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Пр
им

іт
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Збірні   з/б елементи

Витрата матеріалів

Гідроізоляція

Таблиця колодязів

Всього

22 23 24 25

КС
10
.9

КС
20

.9

ПП
 2

0

КО
6

Пі
со

к 
h=

0,
1м

 (
пі
дг

от
ов

ка
), 

м3

ПН
-1
0

ПН
-1
5

КС
10
.3

КС
20

.9

ПП
 1
5

26 27 27

21

--2,33-0,49-1-1------2----1Л18002000сух.ВК-1

--2,33-0,49-1-1------2----1Л18002000сух.ВК-2
--2,33-0,49-1-1------2----1Л18002000сух.ВК-3

10,011,5-0,176-1---1-3-----1--Л30001000сух.ДК-1

Таблиці колодязів.

Зовнішне водопостачання. РП 21

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

102-РП-2023-Ф-ЗВК

10,011,58,02-1,646-4-3-1-3--6--1-34

-

-
-

-

-

1,03

Задачин

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"



Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A3

102-РП-2023-Ф-ЗВК.С

ТОВ "  ІК Фортіс"

Стадія Аркуш АркушівШеліхова

Шеліхова
БутенкоРозробив

ГІП

Перевірив

Н. конт.

Зм. Кіл. Лист. №док. Підпис Дата

Специфікація обладнання, виробів
 і матеріалів

Зовнішне водопостачання 31РП

"Капітальний ремонт ділянкок ( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного
водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до
насосної  станції  ІІІ  підйому) з заміною існуючої  труби на трубу SDR 26 D400мм.

у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області"

Задачин

№
п/п

Найменування, технічна характеристика
Тип, марка

позначення документу
опитного листа

Код
устаткування,

виробу,
матеріалів

Завод-
виготівник

Од.
вим.

Кіл-ть
Вага
од.,
кг

Примітка

1

2

3

4

5

6

м3 1455,2

м3 50,0

м3 85,6

м3 464,74

м3 820,4

м3 684,8

Розробка грунта екскаватором

Доробка грунта в ручну.

Підсипка траншеї піском

Засипання траншеї піском

Засипка траншеї бульдозером

Вивезення грунту

Земляні роботи від т.підкл.№1 до т.підкл.№2(ПК6-ПК17)

Трубопроводи.

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR26 ∅400х15.3 ДСТУ EN 12201-2:2018

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR26 ∅100х4.2 ДСТУ EN 12201-2:2018 м 10,0

м 1104,0

м Футляр1,2Труба сталева ∅530x6,0 ДСТУ 8943:2019

м Футляр0,3Труба сталева ∅159x4,5 ДСТУ 8943:2019

7

8

9

10

Запорна арматура.

Матеріали и вироби.

Кран Ду100мм Ру=16кгс\см211 шт 2

Автоматичний відвідник повітря потрійної дії PN25 Ду10012 Fucoli Somepal

Трійник чавунний фланцевий, Ду 400/150 L=900 / PN1613 Blucast

шт 1

шт 2

Фланець плоский сталевий Ру10 Ду100 (108)
14

шт 1

Буртова втулка PN10 Dn110
15

шт 1

Відведення 90° PN10 Dn110

16

шт 2

Відведення 90° PN10 Dn400

17

шт 4

ДСТУ EN 12201-2:2018

ДСТУ EN 12201-2:2018

ДСТУ EN 12201-2:2018

134,46м3 Dn400

Перехід фланцевий чавунний Ду 150x100 L=200 / PN16 шт 2

Фланець плоский сталевий Ру10 Ду400 (426) шт 2

18

19

     *Проєктом допускається заміна вказаного в специфікації обладнання і
матеріалів на аналогічні за своїми технічними параметрами.
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Масштаб Формат
Зм. Лист. №док. Підпис Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102-РП-2023-Ф-ЗВК .С

№
п/п

Найменування, технічна характеристика
Тип, марка

позначення документу
опитного листа

Код
устаткування,

виробу,
матеріалів

Завод-
виготівник

Од.
вим.

Кіл-ть
Вага
од.,
кг

Примітка

2

шт

шт

шт

шт

м3

шт

м3

м2

м2

1 450

600

50

250

2500

24

1380 основа

10,0

11,5

0,176

1

0,5

3

1

1

Плита днища

Кільце стінове

Кільце опорне

Плита перекриття

Бетон  М200

Люк СПП з полімер-піщаної композиції.

Щебень фр. 5...10мм h=0.1м

Гідроізоляція зовнішня

Гідроізоляція внутрішня матеріалом "Navycon" "Navycon"

ПН10

КС.10.9

КО-6

ПП10-1

серия 3.001.1-3

ТУ 4859-001-75951641-2005

ДСТУ Б В.2.6-106:2010Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону ∅1000

1

2

3

4

5

6

7

8

шт

шт

шт

шт

м3

шт

м3

2 1480

1470

50

1380

2500

24

1380 основа0,98

2

0,2

4

2

2

Плита днища

Кільце стінове

Кільце опорне

Плита перекриття

Бетон  М200

Люк СПП з полімер-піщаної композиції.

Щебень фр. 5...10мм h=0.1м

ПН20

КС.20.9

КО-6

ПП20-1

серия 3.001.1-3

ТУ 4859-001-75951641-2005

ДСТУ Б В.2.6-106:2010Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону ∅2000 (ВК1,ВК2)

0,59 м3

0.59 м3

0.03 м3

0,55 м3

на опори

м3 25004.08Бетон  М200 серия 3.001.1-3 водотривкий замок

0,18 м3

0.24 м3

0.03 м3

0,1 м3

Буртова втулка PN10 Dn400 шт 2ДСТУ EN 12201-2:201820

9 шт 1,210Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350х232 мм.

10 шт 1,29Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350х232 мм.

крок 300мм

крок 300мм
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№
п/п

Найменування, технічна характеристика
Тип, марка

позначення документу
опитного листа

Код
устаткування,

виробу,
матеріалів

Завод-
виготівник

Од.
вим.

Кіл-ть
Вага
од.,
кг

Примітка

3

1

2

3

4

5

6

м3 816,0

м3 50,0

м3 48,0

м3 260,6

м3 482,0

м3 384,0

Розробка грунта екскаватором

Доробка грунта в ручну.

Підсипка траншеї піском

Засипання траншеї піском

Засипка траншеї бульдозером

Вивезення грунту

Земляні роботи від т.підкл.№3 до т.підкл.№4(ПК27-ПК33)

Трубопроводи.

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR26 ∅400х15.3 ДСТУ EN 12201-2:2018 м 622,0

м Футляр0,6Труба сталева ∅530x6,0 ДСТУ 8943:2019

7

8

9

10

Запорна арматура.

Матеріали и вироби.

Кран з редуктором Ду400мм Ру=16кгс\см2

11

шт 1

12

13

Фланець плоский сталевий Ру10 Ду400 (426) шт 4

Буртова втулка PN10 Dn400 шт 3

Відведення 90° PN10 Dn400 шт 4

ДСТУ EN 12201-2:2018

ДСТУ EN 12201-2:2018

Naval

75,4м3 Dn400

1

2

3

4

5

6

7

8

шт

шт

шт

шт

м3

шт

м3

1 1480

1470

50

1380

2500

24

1380 основа0,49

1

0,1

2

1

1

Плита днища

Кільце стінове

Кільце опорне

Плита перекриття

Бетон  М200

Люк СПП з полімер-піщаної композиції.

Щебень фр. 5...10мм h=0.1м

ПН20

КС.20.9

КО-6

ПП20-1

серия 3.001.1-3

ТУ 4859-001-75951641-2005

ДСТУ Б В.2.6-106:2010Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону ∅2000 (ВК3)

0,59 м3

0.59 м3

0.03 м3

0,55 м3

на опори

м3 25002.04Бетон  М200 серия 3.001.1-3 водотривкий замок

Перехід сталевий Ду 530х426 мм шт 1

м 1,0Труба сталева ∅426x6,0 ДСТУ 8943:2019

14

9 шт 1,25Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350х232 мм. крок 300мм
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Підтвердження ГІП 
 

 Проект розроблений у відповідності з діючими нормами, правилами та стан-
дартами. 

 

  

 

Головний інженер проекту                                                    
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Розділ 1. ВИХІДНІ ДАНІ 

 

Розділ "Проект організації будівництва" проекту «Капітальний ремонт ділянок 
(пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжніс-
тю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому  до насосної  станції  ІІІ  пі-
дйому) з заміною існуючої  труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баш-
танський район, Миколаївської області"розроблений на підставі наступних доку-
ментів та матеріалів: 

- завдання на проектування, затверджене замовником; 

- креслення марки ЗВК;  
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- генерального плану; 

- кошторисної документації. 
Під час проектування використані діючі в Україні нормативні документи та 

правила: 

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; 
- ДСТУ Б А.3.1-22: 2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»; 
- посібник з розробки ПОБ і ПВР (до ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівель-

ного виробництва», частина 1); 
- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; 
- ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи в будівництві»; 
- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та 

улаштування основ і фундаментів»; 

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажо-
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 

- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
- ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального 

захисту. Загальні вимоги та класифікація». 

Крім того, враховані вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про 
пожежну безпеку», «Правила пожежної безпеки в Україні», а також вимог по 
охороні навколишнього середовища. Розділом «Проект організації будівництва» 
передбачена комплексна механізація виконання монтажних та демонтажних ро-
біт. 

Технічні рішення проекту організації будівництва повинні використовувати-
ся підрядною організацією при розробці проекту виконання робіт (ПВР) з ураху-
ванням конкретних обставин, які безпосередньо передують початку будівельно-

монтажних робіт. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ БУДІВНИЦТВА 
 

Траса напірного водпроводу, що підлягає капремонту, проходить за межами 
населенного пункту. 

Відмітки поверхні землі збільшуються з заходу на схід з 50,0...100,0 м.  
Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик досліджень знаходиться в II (Пів-

денно-Східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, в степовій зо-
ні.  

Середньорічна температура повітря складає 10.1°С. Найхолодніший місяць сі-
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чень має середню місячну температуру -2,6°С. Абсолютна мінімальна температу-
ра -26°С. Самий спекотний місяць липень має середньомісячну температу-
ру+22.3°С. Абсолютна максимальна температура +39.0°С. 

Нормативна глибина промерзання грунту, згідно ДБН В. 2.1-10-2018 «Основи 
та фундаменти споруд»  – 0,7 м.  

Згідно ДБН В.2.6-31:2016 знаходиться у I температурній зоні України.  
Територія є непідтоплювальною, але просадною згідно геологічних вишуку-

вань.  

На підставі результатів буріння, лабораторних аналізів ґрунтів, досліджувана 
товща відкладів по номенклатурним ознакам і фізико-механічним властивостям, 
розділена на 2 інженерно-геологічні елементи (ІГЕ). 

ІГЕ 1 tH — Насипний ґрунт — суглинок легкий, піщанистий, від темно-

коричневого до чорного, твердої консистенції, з домішкою шлаку та щебню до 
30%, задернований. Розповсюджений в зонах сучасної інженерної діяльності лю-
дини. Встановлена потужність шару складає 1.0 – 1.1 м. Номер ґрунту за складні-
стю розробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35г.  

ІГЕ 2 tH — Суглинок лесоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, 
твердої та напівтвердої консистенції, просідний. Розповсюджений в межах усієї 
ділянки вишукувань за винятком зон сучасної інженерної діяльності людини. 
Встановлена потужність шару складає 1.9 – 2.0 м. Номер ґрунту за складністю ро-
зробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35в. 

За сукупністю факторів згідно з Додатком Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія до- 

сліджень належить до ІІ-ої (середньої складності) категорії інженерно- геологіч-
ний умов. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.  
ОБГРУНТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА 

 

Тривалість будівельних робіт з капітального ремонту ділянки третьої нитки 
напірного водоводу визначається за календарним графіком, розробленим на ос-
нові проектних даних, і становить 3 міс. при 5-денному робочому тижні (див. 
стр. 9). 

Основний період згідно затвердженому технічному завданню на проектуван-
ня виконується без виділення черг будівництва (в одну чергу). 
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Тривалість будівництва уточняється при розробці календарного графіку у 

складі проекту виконання робіт.  
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Розділ 4. РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ 
 

До початку виконання основних будівельно-монтажних робіт, повинні бути 
виконані підготовчі роботи відповідно до розділу 6.3 ДБН А.3.11-5:2016 «Орга-
нізація будівельного виробництва». 

В підготовчий період виконуються наступні роботи: 

- організувати санітарно-побутові умови для будівельників в пересувних ва-
гончиках; 

- організація подавання будівельних матеріалів і конструкцій до місця вико-
нання робіт по існуючим автодорогам; 

- забезпечення будівельного майданчика первинними засобами пожежога-
сіння; 

- влаштування майданчиків для складування матеріалів, конструкцій; 

- установка контейнеру для будівельного сміття; 

- установка біотуалетів; 
- установка сигнального огородження; 
- встановлення знаків безпеки по межах небезпечних зон; 

- доставка на будівельний майданчик необхідних механізмів, інструментів 
та інвентарю. 
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Розділ 5. БУДГЕНПЛАН 

 

Будівельний генеральний план капітального ремонту ділянки третьої нитки 
напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. (водовід від насосної стан-
ції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з заміною існуючої труби на трубу  
SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанський район, Миколаївської області роз-
роблений на основний період будівництва та наведено на аркуші креслення. 

На кресленні будгенплану наведені: 
- траса водоводу, що підлягає капремонту; 

- напрям виконання будівельних робіт; 

- місця розташування протипожежних засобів та початкових засобів поже-
жогасіння; 

- місця розташування контейнеру для будівельного сміття, будівельних ва-
гончиків; 

- сигнальне огородження. 

Для організації пересування будівельного автомобільного транспорту і мон-
тажних механізмів використовуються існуючі дороги і під'їзди з твердим покрит-
тям. 

Для тимчасового складування матеріалів і конструкцій безпосередньо в зоні 
їх монтажу передбачено влаштування площадки. 

Тимчасове електропостачання будівництва здійснюється від пересувної ди-
зель-електростанції.  

На час виконання будівельно-монтажних робіт місце проведення робіт огоро-
джується тимчасовим сигнальним огородженням. 

Для забезпечення безпеки руху будівельного транспорту в районі будівельно-
го майданчика встановлені знаки безпеки за ДСТУ ISO 6309:2007 і знаки дорожні 
за ДСТУ 4100-2000. 
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Розділ 6. МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 

Роботи з часткової заміни існуючого водопроводу на ділянках ПК6 – ПК16-

69 та ПК27 – ПК33+2  питного водоводу у м. Новий Буг, Баштанський район, 
Миколаївської області  виконувати підрядним способом. 

З метою рівномірного споживання трудових і матеріальних ресурсів всі ро-
боти на об'єкті рекомендується виконувати потоковим методом з максимальним 
суміщення окремих потоків і видів робіт в часі. 

Всі приховані роботи і відповідальні конструкції підлягають огляду зі скла-
данням актів на закриття прихованих робіт за формою, наведеною в додатку В 
ДБН А.3.1-5:2016. 

Всі будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися згідно з проектом ви-
конання робіт (ПВР) відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва» і дотриманням вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці и промис-
лова безпека в будівництві», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». Виконання робіт без розробки проекту виконання робіт (ПВР) суворо 
заборонено! 

 

6.1 Земляні роботи 
Земляні роботи повинні виконуватися відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 

«Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження 
фундаментів» і ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 "Проектування та монтаж мереж водопо-
стачання та каналізації з пластикових труб". 

Перед початком земляних робіт, відповідно до проекту, на місцевості повинні 
бути відзначені всі підземні комунікації, розташовані в зоні розробки ґрунту.  

Земляні роботи в зонах підземних комунікацій можна проводити тільки з пи-
сьмового дозволу організації, у віданні якої перебувають ці комунікації і в прису-
тності їх представника.  

До початку робіт необхідно встановити знаки, що вказують місця розташу-
вання підземних комунікацій. У разі виявлення діючих підземних комунікацій та 
інших споруд, не позначених у проектній документації, земляні роботи повинні 
бути призупинені, на місце роботи викликано представника організації, що екс-
плуатує ці споруди. Одночасно вказані місця слід обгородити і вжити заходів до 
запобігання виявлених комунікацій від пошкоджень. 

Розробка ґрунту в траншеях ведеться екскаватором «зворотна лопата» з ко-
вшем ємністю 0,25 м3 у відвал та з навантаженням у автосамоскид. При перетині 
проектованої мережі з комунікаціями розробка ґрунту ведеться вручну. 

Вийнятий ґрунт в обсязі зворотної засипки повинен складуватися по одну 
сторону траншеї на безпечній відстані від її краю, щоб не призвести до обвалу 
стінок траншеї. 

Траншеї слід розробляти з укосами ухилом 1:0,63. 

Зачистка дна траншеї виконується вручну. Дно траншеї повинно бути вирі-
вняно.  
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Для виконання земляних робіт поблизу електрокабеля необхідно отримати 
наряд-допуск і дозвіл на проведення робіт від експлуатуючої організації. Земляні 
роботи поблизу електрокабеля виконуються під безпосереднім наглядом викон-
роба або майстра і представника експлуатуючої організації. 

На дно траншеї укладається піщана підсипка (100 мм).  
Після укладання трубопроводу на підготовано дно траншеї простір по обидві 

боки заповнюється піском. Обсипання виконується пошарово до верху труби з 
одночасним ущільненням піску таким чином, щоб труба мала добрий упор. Під-
биття ґрунтом трубопроводу виконується ручним немеханізованим інструментом. 

Наступний захисний шар піску товщиною 300 мм засипається над трубою та 
ущільняється таким самим способом.  

Ущільнювання ґрунту в пазухах між стінкою траншеї й трубою, а також 
ґрунт усього захисного шару слід виконувати трамбуванням вручну або механіч-
ним способом до досягнення коефіцієнта ущільнення згідно з проектом. Ущіль-
нення першого захисного шару товщиною 100 мм безпосередньо над трубопрово-
дом виконується виключно ручним інструментом.    

У подальшому заповнення траншеї виконують природним грунтом. 
При засипанні пазух і улаштуванні захисного шару ґрунту з'єднання трубо-

проводів залишають не засипаними до проведення попередніх випробувань на 
герметичність. 

 

6.2 Улаштування інженерних мереж 

Розвантажувально-навантажувальні роботи слід проводити з урахуванням 
маси труб вручну або автокраном з використанням строп або м'яких рушників. 

З'єднання напірних труб марки ПЕ100 між собою здійснюється нагрітим ін-
струментом методом контактно-стикового зварювання встик на бровці траншеї.   

При зварюванні нагрітим інструментом встик із застосуванням зварюваль-
ного апарату і монтажних пристосувань необхідно виконувати наступні операції: 

- встановлення та центрування труб у затискному центрувальному пристрої; 
- механічна торцівка труб і знежирення торців; 
- нагрівання й оплавлення поверхонь, що зварюються, під тиском; 
- видалення зварювального нагрівача; 
- з'єднання розігрітих поверхонь, що зварюються, під тиском (осадження); 
- охолодження звареного шва під тиском. 

Плітки трубопроводів довжиною до 60 м опускають в траншею на гнучких 
стропах за допомогою автокрана. 

З’єднання окремих пліток трубопроводу проводиться безпосередньо в тра-
ншеї. 

Випробування і приймання мереж потрібно проводити відповідно до ДСТУ-

Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубо-
проводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації» з дотриманням правил 
техніки безпеки. 
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6.3 Монтаж колодязів 

Траншею в місці колодязів необхідно розширити.  Для непрохідних колодя-
зів перед зоною колодязя необхідно прийняти розширену область на 30 см на-
вколо колодязя, а для прохідних колодязів цю область необхідно збільшити мі-
німум на 50 см. Під колодязі влаштовується підоснова з щебню товщиною 100 
мм. 

Колодязі монтуються із збірних залізобетонних елементів по ДСТУ Б В.2.6-

106:2010.  Монтаж збірних конструкцій колодязів виконується екскаватором або 
автокраном за допомогою чотиригілкового стропу вантажопідйомністю 2,0 т. 

Елементи колодязів з'єднуються між собою за допомогою цементно-

піщаного розчину товщиною 10 мм. Стінки і днища колодязів гідроізолюють ма-
стикою бітумною за два рази. Внутрішня ізоляція колодязів спорожнення вико-
нується матеріалом «Navycon». 

 

 

6.4 Контроль якості виконання робіт 
Контроль якості будівельно-монтажних робіт повинен здійснюватися спеціа-

льними службами, створюваними в будівельній організації, оснащеними техніч-
ними засобами, що забезпечують достовірність і повноту контролю. 

Якість БМР характеризується ступенем їх відповідності вимогам проектно-

кошторисної документації та ДБН. Інструментальний контроль якості виконання 
будівельно-монтажних робіт проводиться наступними геодезичними інструмен-
тами: нівелір - контроль горизонтальності; теодоліт - контроль вертикальності. 
Вертикальність і горизонтальність будівельних конструкцій і виробів контролю-
ється постійно висками, рівнями, порядовками та шнурами-причалками. 

Будь-яке відхилення від їх вимог має бути своєчасно виявлено і виправлено, 
що може бути досягнуто за допомогою здійснення Підрядником виробничого 3-х 
ступеневого контролю якості будівельно-монтажних робіт.  

Триступеневий контроль якості включає в себе наступні види контролю: 
- вхідний контроль якості документації, будівельних матеріалів і конструк-

цій; 
- операційний контроль окремих процесів виконання будівельно-монтажних 

робіт; 
- приймальний контроль якості виконання будівельно-монтажних робіт. 
Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюється також Замовни-

ком у вигляді технічного нагляду, авторського нагляду проектувальників, орга-
нами ДАБК і іншими органами державного нагляду і контролю, діючими на під-
ставі спеціальних положень. 

Результати контролю якості робіт повинні заноситися до журналу робіт. 
Приховані роботи підлягають огляду зі складанням актів. У всіх випадках забо-
роняється виконання наступних робіт за відсутності актів засвідчення поперед-
ніх прихованих робіт. Види робіт і конструкцій на які повинні складатися акти 
огляду прихованих робіт при виконанні робіт з будівництва вказані в робочій 
документації (РД). 
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Розділ 7. ПОТРЕБА В МАШИНАХ І МЕХАНІЗМАХ 
 

Потреба в основних будівельних машинах, механізмах та пристосуваннях ви-
значена, виходячи з прийнятих методів виконання будівельно-монтажних робіт та 
продуктивності машин, їх об’єму, послідовності виконання робіт та тривалості 
будівництва. 

Марки будівельних машин і механізмів, які використовуються для виконання 
робіт, не є обов'язковими і можуть бути замінені на будь-які інші, але з аналогіч-
ною технічною характеристикою, які є в наявності у генпідрядної і субпідрядної 
організацій. 

 

Таблиця 7.1 – Відомість основних механізмів, машин, інструменту 

№ 
з/п Найменування Марка 

Кіл-

ть, 
шт. 

Стисла 

характеристика 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 
Телескопічний наванта-
жувач 

Manitou MT-

X 732 
1 Q = 3,2 т  

2 
Екскаватор-

навантажувач  
JCB 4CX 1 

Містк. фронталь-
ного ківша 1,1 м3

 

Містк. заднього 
ківша 0,25 м3

 

Розробка тра-
ншей, зворотня 

засипка  

3 Автомобільний кран КС-3577 1 
Q = 16,2 т,  

Lmax = 20,75 м 

Монтажні ро-
боти 

4 Автосамоскид  КамАЗ-5510 1 Q = 7 т  

5 Бортовий автомобіль 
МАЗ-5336А3-

320 
2 Q = 8 т 

Транспорту-
вання констру-

кцій 

6 

Апарат для стикового 
зварювання поліетиле-
нових труб 

Turan Makina 

AL 500 
1 

Ø труб 180-500 

мм 

Зварювання 
ПЕ труб 

7 Дизель-електростанція  1 Потужність 10 кВА  

8 

Строп двохгілковий 

 

2СК 

 
1 

Q = 2 т 
 

Подавання плі-
тки труб, збір-
них елементів 
колодязів 

9 
Віброплита   
(бензинова) С-60 2  

Ущільнення 

грунту 

10 
Ручний електроінстру-
мент 

 4   
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Рисунок 7.1 – Робочі характеристики екскаватора JCB 4CX 

 
 

 

 

Рисунок 7.2 – Загальний вигляд крану КС-3577 
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Рисунок 7.3 – Вантажні та висотні характеристики крану КС-3577 
 

 

Рисунок 7.4 – Схема стропування кільця колодязя 
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Рисунок 7.5 – Схема стропування залізобетонного кільця гирла колодязя 

 
 

 

 

     
                                        а                                              б 

Рисунок 7.6 – Схема складування збірних конструкцій: 
а – кілець колодязів, б – плит перекриття та днищ, 1 – підкладки,  

2 – монтажні петлі 
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Розділ 8. ПОТРЕБА У БУДІВЕЛЬНИХ КАДРАХ 

 

Потреба будівництва в робітничих кадрах визначена на підставі календарно-
го графіка виконання будівельно-монтажних робіт (див. стр. 9). Загальна кіль-
кість робітників-будівельників дорівнює 13 роб. 

 

Розподіл будівельних кадрів за категоріями працюючих 

Категорія  
працюючих 

% від зага-
льної кіль-

кості 

Кількість, 
роб. 

Примітка 

1. Робітники 84,5 13  

2. ІТР 11,0 2  

3. Службовці 3,2 –  

4. МОП та 

охорона 

1,3 1 
 

ВСЕГО: 100,0 16  

 

Потреба в будівельних кадрах буде забезпечуватись за рахунок постійних 
співробітників генпідрядної та субпідрядних будівельних організацій.  

Доставку працівників на об’єкт організувати спеціалізованим транспортом 
будівельної організації.  
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Розділ 9. ПОТРЕБА У ТИМЧАСОВИХ БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ 

 

Розрахунок потреби площ тимчасових будівель адміністративного, санітарно-

побутового, виробничого та іншого призначення: 
А - будівлі санітарно-побутового призначення; 
Б - будівлі адміністративного призначення. 
Необхідні площі для створення санітарно-побутових умов будівельного 

персоналу генпідрядної та субпідрядних організацій визначаються за формулою 

Sтреб = Sн * N, 

де Sн- нормативний показник площі; 
N - загальна кількість працюючих (або їх окремих категорій) в найбільш 

багаточисельну зміну. 

 

Таблиця 9.1 - Відомість потреби в інвентарних будівлях 

Номенклатура будівель 
Од. 
вим. Норма 

Кіль-
кість 

1 2 3 4 

А - Будівлі санітарно-побутового приз-
начення:    

1. Гардеробна м2
 0,7х13 9,1 

2. Біотуалет м2
 0,1х(13+2) 1,5 

РАЗОМ: м2 
 10,6 

Б - Будівлі адміністративного приз-
начення 

   

1. Виконробська м2
 4х2 8 

РАЗОМ: м2
  8 

Всього для будмайданчика м2
  18,6 

 

Для санітарно-побутових і адміністративних потреб будівництва прийняті 
тимчасові споруди пересувного, контейнерного та збірно-розбірного типу. Якщо 
таких у будівельної організації не має, вони можуть бути замінені ті, що є у наяв-
ності з потрібною площею, остаточний перелік яких визначається під час розроб-
ки ПВР, виходячи з наявності вказаних споруд, що знаходяться на балансі будіве-
льної організації, термінів будівництва та економічної доцільності їх застосуван-
ня.  

Для складування матеріалів та конструкцій безпосередньо в зоні роботи мон-
тажного крану передбачено влаштування приоб’єктних площадок складування. 
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Розділ 10. ПОТРЕБА В ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСАХ ТА ВОДІ 

  

10.1 Електропостачання 

Основними споживачами електрики на будівельному майданчику є будіве-
льні машини, механізми та установки, а також освітлення будівельного майдан-
чику та  зон виконання робіт. 

Сумарна потреба електроенергії для будівельного майданчику визначається 
за наступною формулою:: 

P = 1,1(
cos

ρk 11
); 

де P – загальна потреба у потужності, кВА; 
1,1 – коефіцієнт, що враховує втрату потужності в мережах; 

cos φ – коефіцієнт потужності, в середньому дорівнює 0,75; 

k1– коефіцієнти одночасної роботи споживачів, в залежності від виду та кі-
лькості споживачів, приймаються в межах 0,6 – 1,0; 

ρ1 – силова потужність, що споживається будівельними машинами, інстру-
ментом, установками, механізмами, кВт. 

Розрахунок сумарної кількості потужності споживачів електричної енергії 
наведено к табл. 10.1. 

 

Таблиця 10.1 - Розрахунок сумарної потужності споживачів електроенергії 

N 

з/п 

Найменування механізмів 
та споживачів 

Марка 

 

Кіл-

ть, 
шт. 

Встановлена 

потужність 
1шт./ 

усіх(кВт) 

Коеф. 
використ.

Розрахунко-
ва 

активна 

потужність, 
кВт 

Приме-
чания 

ρ1 

1 
Зварювальний апарат для 
поліетиленових труб 

 Turan 

Makina AL 

500 

1 7,2/ 7,2 0,35 2,52  

2 Електроінструмент  4 1/4 0,25 1,0  

 Разом  за розділом ρ1     3,52  

 Усього 3,52 кВт 

 

Загальна потрібна потужність електроенергії для будівництва з урахуванням 
суміщення роботи будівельних машин і механізмів дорівнює:       

Р = 1,1
75,0

52,3
 = 5,2 кВА. 

Підведення даної потужності здійснюється від пересувної дизель-

електростанції потужністю 10 кВА. 
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10.2 Водопостачання   
Тимчасове водопостачання будівельного майданчика передбачається для за-

безпечення будівництва для наступних потреб: 
- виробничі потреби; 
- побутові потреби; 

- забезпечення будівництва протипожежним водопостачанням. 
Витрати води на виробничі потреби: 

За кошторисною відомістю ресурсів розхід води на гідравлічні випробуван-
ня складає 435 м3

. На ділянці ПК6-ПК16+69 розхід води на гідравлічного випро-
бування – 278 м3, на ділянці  ПК27-ПК33+2  – 157 м3

.     

Вода для випробувань забирається із існуючого напірного водоводу.   
Витрати на побутові потреби 

Розхід води на господарчо-побутові потреби на одного робітника при відсу-
тності каналізації – 15 л. 

Кількість робітників в максимальну зміну – 13 чол.  
Загальна потреба в максимальну зміну складає: 15х13 = 195 л = 0,195 м3

. 

Вода завозиться на будмайданчик  у бочці ємністю 200 л. 
Також робочі користуються бутильованою питною водою. 

Витрати води на пожежогасіння 

Витрата води на протипожежні потреби – 10 л/сек з огляду на те, що число 
одночасних пожеж на території будівництва до 10 га – не більше одного. 

Для гасіння пожежі використовуються привезена вода із ємності. 
 
. 
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Розділ 11. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Заходи з охорони навколишнього середовища будівельного майданчика по-

винні виконуватися в повному обсязі, передбаченому Робочим проектом і ПВР, 
після узгодження цих документів з місцевими органами охорони природи. 

При виконанні всіх видів будівельно-монтажних робіт необхідно суворо до-
тримуватися вимог захисту навколишнього природного середовища та виконува-
ти  природоохоронні заходи відповідно до Закону України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.02.1994р. зі 
змінами. Виконання будівельно-монтажних робіт, рух машин і механізмів, скла-
дування і зберігання матеріалів поза ділянки відведення і в місцях, не передбаче-
них проектом, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

Будівельний підрозділ несе юридичну і фінансову відповідальність за до-
триманням проектних рішень, пов'язаних з охороною навколишнього природного 
середовища, а також за дотримання національного законодавства та міжнародних 
угод з охорони природи. 

За порушення навколишнього середовища поза межами ділянки відведення 
несуть персональну дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну 
відповідальність виконавець робіт і особи, які безпосередньо завдали шкоди на-
вколишньому середовищу. 

Необхідно дотримуватися наступних основних положень: 
- розміщення тимчасових споруд повинно виконуватися в ув'язці з існую-

чим рельєфом і з обов'язковим зберіганням зелених насаджень, якщо вони існу-
ють на території розміщення тимчасових споруд; 

- складування матеріалів повинно здійснюватися на спеціально відведених 
майданчиках; 

- машини та механізми з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють 
на будівництві, повинні мати справну систему видалення вихлопних газів; 

- розпалювати багаття на будмайданчику заборонено; 
- витік паливно-мастильних матеріалів машин і механізмів не припустимий. 

У разі протікання - необхідно негайно обсипати пляму піском, а потім зібрати в 
контейнер, що закривається для подальшого вивезення та утилізації; 

- будівельне та побутове сміття вивозиться для утилізації відповідно до ук-
ладеного договору зі спеціалізованою організацією міста; 

- будівельне сміття і відходи будівельного виробництва повинні вивозитися 
в спеціально відведені для цього місця в закритих контейнерах або спеціальним 
транспортом, що запобігає розпиленню сміття під час його транспортування; 

- скидання побутових стоків від тимчасових будівель і споруд та скидання 
промислових вод з майданчика мийки коліс автомобільного транспорту, що об-
слуговує будівельний майданчик і будівельного інвентарю здійснювати в спеціа-
льно передбачені ємності з наступним вивезенням комунальними службами; 

-хімічне сміття (полімерні матеріали, упаковка, посуд тощо) повинно збира-
ти-ся окремо від іншого сміття і вивозитися спеціалізованим транспортом. 
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Будівельні машини і механізми з двигунами внутрішнього згоряння будуть 
допущені до виконання робіт після проходження контролю на викиди гранично 
допустимих концентрацій шкідливих речовин. 

Для механізації будівельних процесів передбачається використовувати ме-
ханізми та інструмент, шум від роботи яких відповідає вказаному в паспорті заво-
ду-виготовлювача. 

Злив води з трубопроводів після проведення їх випробувань слід проводити 
тільки в місця, передбачені в ПВР. 

Територія по завершенні будівництва трубопровідної мережі повинна бути 
очищена і відновлена відповідно до проекту.  
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Розділ 12. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Комплекс робіт з виконання будівельно-монтажних робіт повинен бути ви-
конаний відповідно до вимог з охорони праці, регламентованими наступними 
нормативними документами: 

- ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві; 
- Правила пожежної безпеки при виконанні БМР; 
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації ванта-

жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Генеральний підрядник зобов'язаний за участю замовника і субпідрядних 

організацій розробити і затвердити заходи з охорони праці та виробничої саніта-
рії, обов'язкові для всіх організацій, що беруть участь будівництві. 

До будівельно-монтажних робіт дозволяється приступити тільки при наяв-
ності проекту виконання робіт, в якому повинні бути розроблені всі заходи щодо 
забезпечення охорони праці та виробничої санітарії. 

До основних заходів, які забезпечують безпечне ведення робіт, відносяться: 
- виконання періодичного інструктажу всього персоналу з питань охорони 

праці, про особливості і підвищеної небезпеки при виконанні тих чи інших робіт, 
включаючи вступний інструктаж для робітників, що знову починають роботу на 
об'єкті; 

- персональне закріплення відповідальності технічного персоналу за конт-
роль виконання правил охорони праці на окремих ділянках і в цілому по будіве-
льному майданчику, що має бути відображено у відповідних табличках, розпоря-
дженнях і наказах; 

- ознайомлення з ПВР і технологічними картами всього персоналу під роз-
пис. 

Допуск робочих до будівельно-монтажних робіт дозволяється тільки після 
проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці з записом про прове-
дення інструктажу в відповідному журналі. 

Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею виробником 
робіт необхідних засобів індивідуального захисту, які відповідають ДСТУ 
7239:2011  (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колекти-
вного захисту робітників (огородження, освітлення), санітарно-побутовими при-
міщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних 
робіт. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та 
відпочинку. Роботи виконуються в спецвзутті та спецодязі. Всі особи, що знахо-
дяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски. 

На кожному об'єкті повинні бути аптечки з медикаментами, набір фіксую-
чих шин та інші засоби для надання першої допомоги постраждалим. 

Санітарно-побутові приміщення повинні розміщуватися поза небезпечних 
зон. Усі працюючі на будівельному майданчику повинні бути забезпечені пит-
ною водою. 

На трасі будівництва трубопроводу необхідно передбачити перекриття тра-
ншеї для переходів та проїзду. На час будівництва траншея повинна бути огоро-



 

 

 

      

102-РП-2023-Ф- ПОБ 

Аркуш 

      
26 Ізм. Кіл.уч. Лист №док

. 

Підпис Дата 

Формат А4 

джена бар'єром висотою 1м, позначеним попереджувальними таблицями, а вночі 
- освітленими попереджувальними вогнями. 

Складування, ремонт, переміщення труб, елементів колодязів та інших буді-
вельних виробів повинно здійснюватися за допомогою підйомно-транспортних 
пристроїв. Персонал повинен розташовуватися в безпечній зоні проведення ро-
біт. 

Робота на будь-яких будівельних машинах повинна проводитися особами, 
що мають спеціальний допуск або дозвіл і тільки відповідно до проекту вико-
нання робіт. Несправні машини і механізми до роботи не повинні допускатися.  

Необхідно постійно стежити за станом укосів при роботі людей в некріпле-
них траншеях і котлованах, а в закріплених - за елементами кріплень. 

До проведення зварювально-монтажних робіт при будівництві трубопрово-
дів із полімерних матеріалів допускаються зварники, що пройшли теоретичне й 
практичне навчання за спеціальною програмою, включно із зварюванням конт-
рольних стиків, за спеціальною програмою згідно з НПАОП 0.00-1.16 та чинни-
ми нормативно-правовими актами України. 

Випробування водопровідних трубопроводів проводитися відповідно до 
проекту і з обов'язковим урахуванням основних вимог, згаданих вище норматив-
них документів. 

У місцях переходу через траншеї повинні бути встановлені перехідні містки 
шириною не менше 1,0 м, огороджені з обох боків поручнями висотою не менше 
1,1 м, з суцільною обшивкою знизу на висоту 0,15 м і з додатковою огороджува-

льною планкою на висоті 0,5 м від настилу. 
Межі небезпечних зон поблизу рухомих частин і робочих органів машин 

встановлюють в межах 5 м, якщо інші підвищені вимоги відсутні в паспорті або 
інструкції заводу-виготовлювача. 

При виконанні робіт з підйому, переміщення і укладки вантажів необхідно 
дотримуватися таких правил: 

- не можна перебувати людям в межах небезпечної зони; 
- при роботі зі сталевими канатами слід користуватися брезентовими рука-

вицями; 
- забороняється під час підйому вантажів ударяти по стропам і гаку крана; 
- забороняється стояти, проходити або працювати під піднятим вантажем; 
- забороняється залишати вантажі, що лежать в нестійкому положенні; 
- машиніст крану не повинен опускати вантаж одночасно з поворотом стрі-

ли; 
- не кидати різко вантаж, що опускається; 
- забороняється брати участь у вантажно-розвантажувальних роботах шофе-

рам або іншим особам, які не входять до складу бригади. 
Не допускається перебування людей на елементах конструкцій та обладнан-

ня під час їх переміщення або підйому. 
Під час перерв у роботі не допускається залишати піднятими на гаку крану 

елементи конструкцій та обладнання. 
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Не допускається перебування людей під конструкціями, що монтуються, об-
ладнанням, що переміщується до установки їх в проектне положення і закріп-
лення. 

Вантажні гаки вантажозахватних засобів (стропи, траверси, захвати) повинні 
мати запобіжні замки, що запобігають мимовільному випадінню вантажу. Стро-
пи пристрої повинні щодня піддаватися технічному огляду відповідальними за їх 
експлуатацію особами, а також має здійснюватися їх випробування згідно «Пра-
вил улаштування та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». 

Строповку-розстроповку вантажів проводити навченим стропальникам, ате-
стованим комісією що мають посвідчення на право виробництва робіт. 

Вантажозахоплювальні пристрої, що використовуються при виконанні ро-
біт, повинні мати бирку із зазначенням інвентарного номера, вантажопідйомнос-
ті, дати випробування і відповідати масі вантажу, що піднімається. 
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Розділ 13. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

  

Комплекс робіт по виконанню будівельних робіт повинен бути виконаний від-
повідно до вимог пожежної безпеки, регламентований наступними нормативними 
документами: 

- ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці та промислова безпека у будівництві; 
- НАПБ A.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні. 
Особа, призначена Наказом відповідальною за забезпечення пожежної безпеки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт, повинна: 
- забезпечити своєчасне виконання вимог пожежної безпеки, приписів, поста-

нов та інших законних вимог державних інспекторів з пожежного нагляду; 
- використовувати особовий склад і пожежну техніку тільки за призначенням; 
- знати порядок проведення тимчасових вогневих та інших пожежонебезпеч-

них робіт; 
- встановити порядок дій працівників при виявленні пожежі. 
Будівельний майданчик повинний бути забезпечений протипожежним облад-

нанням та інвентарем, згідно з діючими нормами. Характер протипожежного об-

ладнання встановлюється за згодою з місцевими органами державного пожежного 
нагляду в залежності від ступеня пожежної небезпеки об'єкта і його державного 
значення. 

Всі працівники, які беруть участь в проведенні будівельно-монтажних робіт, 
повинні допускатися до роботи тільки після проходження протипожежного ін-
структажу та навчання щодо запобігання та гасіння можливих пожеж в порядку, 
встановленому керівником. 

У кожній зміні повинен бути призначений відповідальний за пожежну безпе-
ку. 

Всі створені на об'єкті протипожежні пости необхідно забезпечити первинни-
ми засобами пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, відра, сокири, багри). 
Первинні засоби пожежогасіння повинні міститися в відповідності з паспортними 
даними на них. Не допускається використання засобів пожежогасіння, які не ма-
ють відповідних сертифікатів. 

Пожежна безпека об'єкта забезпечується виконанням наступних заходів:  
- підсобні споруди і приміщення повинні бути забезпечені пересувними засо-

бами пожежогасіння;  
- обладнати побутові вагончики будівельників вогнегасниками ОХП-10 в кіль-

кості 2 шт. на вагончик. 
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Розділ 14. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

- Кошторисна вартість будівництва                 - 10359,586 тис. грн. 
- Загальна кошторисна трудомісткість            - 4136,56 люд.-год. 
- Тривалість будівництва                                   - 3,0 міс. 
- Чисельність персоналу                                    - 16 люд. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Формат А4 

Додаток А 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА 

№ 
Найменування об’єкта  

будівництва або видів робіт 

Кошторисна вартість, 
тис. грн. 

Розподіл капітальних 
вкладень і обсягів  

будівельних робіт за 
кварталами, тис. грн. 

Всього 

у т.ч.  
будівельні  

роботи 
І 

1 

Капітальний ремонт ділянки 
третьої нитки напірного водо-
воду Д 500 мм протяжністю 
1726 м.п. ( водовід від насос-
ної станції II підйому до насо-
сної станції ПІ підйому) з за-
міною існуючої труби на трубу  
SDR 26 D400 мм у м. Новий 
Буг, Баштанський район, Ми-
колаївської області 

7023,262 7023,262 
7023,262 

7023,262 

2 Утримання служби замовника  187,491 - 
187,491 

- 

3 
Кошти на здійснення авторсь-
кого нагляду 

26,700 - 
26,700 

- 

4 Інші податки та витрати  2528,673 765,576 
2528,673 

 765,576 

 Разом 9766,126 7788,838 
9766,126 

7788,838 

 

Примітка: Витрати на проектні роботи та експертизу проектної  документації в 
сумі 594,46 тис. грн освоєні до початку будівництва. 

 

 

Головний інженер проекту                                               ____________________ 

 

Узгоджено 

 

Замовник                                                                           ____________________ 

 





         2023р
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Проект розроблений відповідно до діючих норм, правил і стандартів. 

 

 

Головний інженер проєкту                      В.Б. Шеліхова 
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ЗМІСТ 

  
 

 Вступ 
 

1 Загальні відомості та вихідні дані 
 

1.1 Загальні відомості про проект 
 

1.2 

 

Вихідні дані на проектування  
 

2 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТА 

БУДІВНИЦТВА 
 

2.1 Генеральний план об'єкта будівництва 
 

2.2 Озеленення. Благоустрій. 
 

2.3 Очищення території від сухого сміття 
 

2.4 Інженерна підготовка території 
 

  
 

3 Основні технічні рішення 
 

3.1 Зовнішні мережі водопостачання. 
 

3.2 Загальна характеристика об‘єкта 
 

3.3 Природні та інженерно-геологічні умови. 
 

3.4 Рішення з інженерного захисту територій 
 

  
 

4 Проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
 

4.1 Обґрунтування віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільного захисту 
 

4.2 Група міста, на території якого планується будівництво об‘єкта 
 

4.3 Група та категорія з цивільного захисту поряд розташованих міст та об'єктів 
 

4.4 Визначення меж зон можливої небезпеки, які передбачені ДБН В.1.2-4:2019 
 

4.5 Розміщення об‗єкту згідно планування і забудови по забезпеченню плану «Жов-

тих ліній» 
 

4.6 Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту та їх характеристики на 

території поряд розташованих об‘єктів 
 

4.7 Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні та інші природні про-

цеси, які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівниц-

тва і вимагають реалізації превентивних засобів  захисту 
 

4.8 Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва потенційно 

небезпечних об‘єктів, транспортних комунікацій, інших джерел техногенної не-  
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безпеки, аварії на яких можуть призвести до утворення зон надзвичайних ситу-

ацій, у межах яких розміщується об‘єкт, що проектується, із зазначенням характе-

ристик вражаючих факторів. 

4.9 Дані про вогнестійкість будівель і споруд відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 

«Пожежна безпека об'єктів будівництва».  

4.10 Обґрунтування чисельності найбільшої працюючої зміни персоналу та відвідува-

чів об‘єкту.  

4.11 Обґрунтування чисельності чергового і лінійного персоналу об'єктів, що забезпе-

чують життєдіяльність категорійних міст і об'єктів  

4.12 Обґрунтування функціонування об'єкта у воєнний час  

4.13 Рішення та дії щодо запобігання терористичних актів на об‘єкті  

4.14 Проектні рішення щодо захисту від хімічної та біологічної зброї  

4.15 Рішення по влаштуванню локальної системи оповіщення населення, яке проживає 

в зонах можливого ураження, та персоналу цього об'єкта  

4.16 Рішення щодо світломаскувальних заходів та інших заходів для світломаскування 

об'єкта.  

4.17 Рішення щодо будівництва захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборо-

ни), споруд подвійного призначення, захищених пунктів управління (далі - ЗПП).  

5 Проектні рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захис-
ту стосовно попередження надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного характеру.  

5.1 Попередження можливих НС на об‘єкті у зв‘язку із прогнозованими аваріями на 

об‘єкті будівництва та мінімізацію їх наслідків.  

5.2 Попередження можливих НС на об‘єкті у зв‘язку із прогнозованими аваріями на 

об‘єкті будівництва та мінімізацію їх наслідків.  

6 Відомості про наявність, місця розміщення і характеристики основних 

(резервних) джерел електро -, тепло -, газо - і водопостачання, а також 

систем зв'язку.  

7 Відомості про потреби і розміщення резервів матеріальних засобів для 
ліквідації наслідків аварій на об'єкті, який проектується  

8 Проектні рішення по забезпеченню евакуації людей з території об'єкта  

9 Проектні рішення щодо забезпечення проведення аварійно-рятувальних 

робіт, безперешкодного пересування на об'єкті сил і засобів для ліквідації  
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наслідків аварій. 

10 Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими 
аваріями на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах, в то-

му числі аваріях на транспорті.  

10.1 Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими аваріями 

на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах  

10.1.1 Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими аваріями на 

АЕС  

10.1.2 Проектні рішення щодо забезпечення проведення аварійно- рятувальних робіт, без-

перешкодного пересування на об'єкті сил і засобів для ліквідації наслідків аварій  

10.1.3 Рішення щодо попередження можливих НС, джерелами яких є небезпечні природ-

ні процеси.  

11 Відомості про природно-кліматичні умови в районі розташування об'є-

кта будівництва  

12 Заходи щодо захисту від блискавки  

13 Опис і характеристики існуючих і розроблених в проекті систем моні-
торингу небезпечних природних процесів (явищ) та оповіщення про НС 

природного характеру  

14 ВИСНОВКИ. 

 

Креслення: додаток 1  
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ВСТУП 

 

Проектні рішення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» спрямовані на 

забезпечення захисту населення та територій та зниження матеріальних збитків від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 

           Головною метою захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій є забезпечен-

ня реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та лікві-

дації їх наслідків, зменшення руйнівних наслідків терористичних актів та воєнних дій. Інженерний 

захист населення і територій продовжує залишатися пріоритетним у загальних заходах, які вико-

нуються посадовими особами і органами управління усіх рівнів, в інтересах протидії вражаючим 

факторам надзвичайних ситуацій і здійснюється відповідно до законодавства. Заходи захисту 

населення являються складовою частиною як запобіжних заходів, так і заходів щодо ліквідації 

надзвичайних ситуацій і виконуються як у превентивному, так і в оперативному порядку. Заходи з 

підготовки до захисту населення проводяться завчасно по територіально-виробничому принципу. 

При цьому слід мати на увазі, що вони ведуться не тільки у зв‘язку з можливими надзвичайними 

ситуаціями природного та техногенного характеру, але і в передбаченні небезпек, які виникають 

при веденні воєнних дій або внаслідок цих дій, оскільки значна частина цих заходів ефективна, як 

у мирний час так і у воєнний період. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (далі – ІТЗ ЦЗ) – сукупність реалізованих 

при будівництві проектних рішень, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій та 

зниження матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 

від небезпек, що виникають при веденні воєнних дій або внаслідок цих дій, а також диверсіях. ІТЗ 

ЦЗ виконують одночасно три суміжні задачі: 

           -по-перше, визначення небезпеки для об‘єкту що розглядається, можливих техногенних 

аварій як зовні так і на самому об‘єкті, а також несприятливих природних явищ, які можуть стати 

причиною аварій та надзвичайних ситуацій; 

          -по-друге, розглядання рішень проекту по забезпеченню захисту людей та об‘єкта при аварі-

ях та небезпечних природних явищах; 

          -по-третє, розробка рекомендацій відповідальній особі за цивільний захист об‘єкта (безпеч-

ність роботи об‘єкта) по захисту людей та об‘єкта від надзвичайних ситуацій в процесі експлуата-

ції. 

           Розроблення ІТЗ ЦЗ обумовлюється вимогами постанови Закону України «Про регулюван-

ня містобудівної діяльності», Кабінету Міністрів України від   09.01.2014 р. № 6 «Про затвердження 

переліку об‘єктів, що належать суб‘єктам господарювання, проектування яких здійснюється з ура-

хуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»,   
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ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.1.2-4:2019, ДСТУ 8773:2018. У проектній документації передбачаються    

інженерно-технічні заходи, направлені на захист населення і територій, зниження матеріального 

збитки від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, відповідно до Кодексу ци-

вільного захисту України. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ВИХІДНІ ДАНІ 

1.1 Загальні відомості про проект. 

Об‘єм та зміст інженерно-технічних заходів цивільного захисту визначено з врахуванням зо-

нування території за можливою дією засобів ураження, їх супутніх вражаючих факторів, а також 

від характеру і масштабів можливих аварій і катастроф техногенного характеру. Інженерно-

технічні заходи цивільного захисту розроблено завчасно. Часткове впровадження їх проведено, 

решта проводиться відповідно до графіку виконання заходів або у можливо короткі строки після 

виникнення надзвичайної ситуації на об‘єкті: (102-РП-2023-Ф- ЦЗ) «Капітальний ремонт ділянок 

(пікет 6-17 та пікет 27-3) третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( во-

довід від насосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з заміною існуючої труби на 

трубу SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, Миколаївської області».    

Територія розміщена у межах зон можливих слабких руйнувань, а також у межах зон можли-

вого впливу небезпечних факторів вибухів та пожеж, радіаційного забруднення.  

Згідно вимогам ДСТУ 8855 2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» та                             

ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки буді-

вель, споруд, будівельних конструкцій та основ», для об'єкта проєктування встановлений клас від-

повідальності СС2. 

Інформацію необхідну для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту підготовлено замовником у відповідності до вимог п 6.2 ДСТУ 8773:2018, яка і є 

складовою частиною на розроблення документації ІТЗ ЦЗ. Технічні рішення, прийняті в розділі 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об‘єкт реконструкції відповідають вимогам 

екологічних, санітарно-гігієнічних, пожежних та інших діючих норм і правил, і забезпечують 

безпечну для здоров‘я людей експлуатацію об‘єкта при дотриманні заходів, передбачених робочим 

проектом та даним розділом. 

Цивільний захист (стаття 4 Кодексу цивільного захисту України) - це функція держави, 

спрямована на захист населення, територій, навколишнього середовища і майна  

від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та 

надання допомоги потерпілим в мирний час і в особливий період. 



 

      

02-РП-2023-Ф -ЦЗ 
 Аркуш 

      
8 

Зм. Кіл. Арк. № док Підпис Дата 

 

За
м.

ін
в 

№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г. 

 

 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту - комплекс інженерно-технічних рішень, 

спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і 

територій від них і небезпеки, яка може виникнути під час військових (бойових) дій або внаслідок 

таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб'єктів 

господарювання і територій в особливий період. 

Інженерно - технічні заходи цивільного захисту у складі проектної документації об'єкта, 

розроблені згідно з вимогами ДБН В.1.2-4-2019 ―Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(ДСК)‖, ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно - технічних заходів цивільного 

захисту в складі проектної документації на будівництво об‘єктів», а також діючих державних 

норм, правил і стандартів в області проектування ІТМ ЦЗ. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту розробляються і проводяться завчасно. Заходи, які за своїм характером не можуть бути 

здійснені заздалегідь, проводяться в можливо короткі терміни після виникнення надзвичайної 

ситуації або застосування засобів масового ураження. Проектні рішення ІТЗ ЦЗ робочого проекту 

спрямовані на забезпечення захисту населення і територій, зниження матеріальних збитків від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

1.2 Вихідні дані на проектування 

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» у складі проекту «Капітальний ре-

монт ділянки третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від на-

сосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з заміною існуючої труби на трубу  SDR 

26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, Миколаївської області», розроблено відповідно до 

документів, норм та правил, а саме: 

- Інформація необхідна для розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту» у складі проектної документації об'єкта надана Замовником будівництва; 

-       Кодекс цивільного захисту України; 

-       Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

-      Закон України «Про основи містобудування»; 

-      Закон України «Про Генеральну схему планування території України»; 

 -     Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»; 

 -     Закон України «Про правовий режим воєнного стану»; 

 -     Закон України «Про боротьбу з тероризмом»; 

-     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій»; 

-  постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1695 «Про затвердження Порядку відне-

сення міст до відповідних груп з цивільної оборони» (має гриф обмеження доступу «ДСК»); 
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-    постанова Кабінету міністрів України від 09.01.2014 № 6 «Про затвердження Переліку об‘єктів, 

що належать суб‘єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту»; 

-  постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №227 «Про затвердження Порядку відне-

сення суб‘єктів господарювання до категорій з цивільного захист» (має гриф обмеження доступу 

«ДСК»); 

-    постанова Кабінету міністрів України від 09.01.2014 № 6 «Про затвердження Переліку об‘єктів, 

що належать суб‘єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту»; 

-  постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 763 «Про затвердження переліку 

суб‘єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та 

обов‘язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі»; 

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.05.2011 №45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об‘єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за №651/19389; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

-ДБН В.1.2-4-2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи циві-

льного захисту»; • 

- ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»; 

- ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об‘єктів. Загальні 

принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»; 

- ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту»; 

- ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в скла-

ді проектної документації на будівництво об‘єктів»; 

 

2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТА БУДІ-

ВНИЦТВА 

2.1 Генеральний план об'єкта будівництва 

             Генеральний план виконаний з урахуванням існуючих доріг і підземних мереж. Відмітки 

поверхні землі збільшуються з заходу на схід з 50,0...100,0 м. Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 май-

данчик досліджень знаходиться в II (Південно-Східному) архітектурно-будівельному кліматично-

му районі, в степовій зоні. 

 2.2 Озеленення. Благоустрій. 
              При проведенні будівельних робіт прилягаюча територія, зелені насадження й об'єкти ін-

фраструктури не повинні піддаватися негативному впливу. Після виконання будівельних робіт те-
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риторія повинна бути звільнена від будівельного сміття й рекультивована. Все будівельне сміття 

повинно бути вивезене у спеціально відведені місця.  

            Даним проектом передбачається влаштування санітарно-захисної смуги вздовж водогону 

шириною 10 м по обидві сторони від вісі водогону. У межах санітарно-захисної смуги водовогонів 

відсутні джерела забруднення ґрунту та ґрунтових вод (вбиральні, помийні ями, гноєсховища, 

приймальники сміття тощо). Водопровід не прокладається по територіях смітників, полів асеніза-

ції, полів фільтрації, полів зрошення стічними водами, кладовищ, скотомогильників, а також по 

території промислових і сільськогосподарських підприємств. 

 

2.3 Очищення території від сухого сміття. 
Система очищення передбачена вивізна. Для підтримання санітарного стану території 

передбачається очистка від твердих  відходів та сміття, які вивозяться автомашинами на полігон 

твердих побутових відходів, у відповідності до угод укладених з підприємствами надавачами та-

ких послуг. 

 

2.4 Інженерна підготовка території. 
                 Властивості ґрунтів визначені відповідно до вимог Додатка М ДБН А.2.1-1-2008. На під-

ставі результатів буріння, лабораторних аналізів ґрунтів, досліджувана товща відкладів по номенк-

латурним ознакам і фізико-механічним властивостям, розділена на 2 інженерно-геологічні елемен-

ти (ІГЕ). Нумерація ІГЕ прийнята самостійною від денної поверхні. Опис ІГЕ наводиться нижче: 

ІГЕ 1 tH — Насипний ґрунт — суглинок легкий, піщанистий, від темно- коричневого до чорного, 

твердої консистенції, з домішкою шлаку та щебню до 30%, задернований. Розповсюджений в зо-

нах сучасної інженерної діяльності людини. Встановлена потужність шару складає 1.0 – 1.1 м. Но-

мер ґрунту за складністю розробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35г. ІГЕ 2 tH — Суглинок лесо-

подібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, твердої та напівтвердої консистенції, просадний. 

Розповсюджений в межах усієї ділянки вишукувань за винятком зон сучасної інженерної діяльнос-

ті людини. Встановлена потужність шару складає 1.9 – 2.0 м. Номер ґрунту за складністю роз- ро-

бки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 — 35в. Окремі, нормативні та розрахункові значення фізико-

механічних властивостей ґрунтів наведені в табличних додатках. Виходячи з найгірших умов, ка-

тегорія ґрунтів за сейсмічними властивостями 

— IІ (друга). Швидкість поширення сейсмічних хвиль в ґрунті для другої 

категорії 500 м/с <Vs< 800 м/с. 

За сукупністю факторів згідно з Додатком Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія до- сліджень належить 

до ІІ-ої (середньої складності) категорії інженерно- геологічний умов. Просідні властивості ґрунтів 



 

      

02-РП-2023-Ф -ЦЗ 
 Аркуш 

      
11 

Зм. Кіл. Арк. № док Підпис Дата 

 

За
м.

ін
в 

№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г. 

 

 

по об‘єкту досліджень оцінювалися по монолі там відібраним зі свердловин. За результатами ла-

бораторних досліджень ґрунти ІГЕ 2 характеризуються просадними властивостями: 

- при тиску Р= 0.3МПа відносне просідання ґрунтів ІГЕ 2 становить εsl = 0.015, початковий тиск 

просадки становить Рsl = 0.152 МПа; 

Досліджуваний об‘єкт по ґрунтовим умовам та просадним характеристикам відноситься до І (пер-

шого) типу. Виходячи з результатів інженерно-геологічних вишукувань та даних лабораторних до-

сліджень при замочувані просадка від власної ваги ґрунту до розвіданої глибини не перевищує 5 

см. Величина просадки від власної ваги ґрунту залежить від потужності просадної товщі та може 

перевищувати 5 см. Максимальна розкрита потужність просадної товщі становить 2.0 м. 

 

 

3. Основні технічні рішення. 

3.1 Зовнішні мережі водопостачання. 

             Проектом передбачається часткова заміна існуючого водопроводу на ділянках ПК6 – 

ПК16-69 та ПК27 – ПК33+2, питного водоводу для забезпечення надійності водоспоживання та 

безперебійної подачі споживачам населеного пункту питної води. Точки підключення водопроводу 

на ділянці ПК6-ПК16+69 є: 

№1 - ПК6 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм. 

№2 - ПК16+69 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм. 

Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ EN 12201-

2:2018. На цій ділянці встановлюється ВК1, ВК2, ДК1: 

ВК1 - це колодязь для скидання повітря з системи. 

ВК2 - це колодязь для скидання води з системи. 

ДК1 - дренажний колодязь. 

- ВК1 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран ку-

льовий Ду100, автоматичний відвідник повітря Ду100 і служать для скидання повітря і для уник-

нення вакууму у системі; 

- ВК2 встановлюється фланцевий трійник ∅400х150х400, перехід фланцевий ∅150х100, кран ку-

льовий Ду100 для скидання води з системи. 

- ДК1 Для ремонту і зручного обслуговування водопроводу встановлюється дренажний колодязь 

(для скидання води із системи). Викачка води з колодязя виконується за допомогою насосу. 

Точки підключення водопроводу на ділянці ПК27-ПК33+2 є: 

№3 - ПК27 приєднання до водопровідної труби ПЕ 400мм. 

Прокладка виконується поліетиленовою трубою ПЕ400х15,3 ПЕ100 SDR26 ДСТУ EN 12201-

2:2018. На цій ділянці встановлюється ВК3: 
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ВК3 - це колодязь з запірною арматурою. 

ВК3 встановлюється кран з редуктором Ду400. 

 

3.2 Загальна характеристика об’єкта. 
                 Загальна протяжність водопровідної мережі – 1,726 км; Загальна потужність колодязів – 

4шт; 

Результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників: 

для водопроводу та водопровідних споруд склад та кваліфікація працівників визначається експлу-

атуючою організацією; 

Кількість та оснащеність робочих місць: 

для водопровідних споруд кількість робочих місць визначається експлуатуючою організацією; 

Відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного виробництв: 

відомості не потребуються. 

Труби та будівельно-оздоблювальні матеріали які витористовуються при будівництві повинні мати 

позитивні висновки для їх використання згідно вимог ст.11 Закону України «Про забезпечення са-

непідблагополуччя населення». 

 

3.3 Природні та інженерно-геологічні умови. 

             Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик досліджень знаходиться в II (Південно-

Східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, в степовій зоні. Середньорічна темпе-

ратура повітря складає 10.1°С. Найхолодніший місяць січень має середню місячну температуру -

2,6°С. Абсолютна мінімальна температура -26°С. Самий спекотний місяць липень має середнь-

омісячну температуру+22.3°С. Абсолютна максимальна температура +39.0°С. Середньорічна во-

логість становить 74%. Середньорічна кількість опадів 522 мм/рік. Найбільш вологими є літні 

місяці, найменша кількість опадів припадає на травень, червень, липень. Тривалість періоду з се-

редньодобовою мінусовою температурою складає 105 днів. У січні переважають вітри північного 

напрямку зі середньою швидкістю 4,0 м/с, а в липні — північного з середньою швидкістю 3.3 м/с. 

Середня швидкість вітру — 3,65 м/с, переважає північний та східний напрямок вітру. Нормативна 

глибина промерзання грунту, згідно ДБН В. 2.1-10-2018 «Основи та фундаменти споруд» 0,7 м. 

Згідно ДБН В.2.6-31:2016 знаходиться у I температурній зоні України. Територія є непідтоплю-

вальною, але просадною згідно гіологічним вишукуванням. 
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3.4 Рішення з інженерного захисту територій. 

            Роботи з капітального ремонту ділянки третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протя-

жністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з замі-

ною існуючої труби на трубу SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, Миколаївської 

області не потребують внесення змін в розділ інженерного захисту території. 

 

4. Проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 
Проектні рішення в сфері цивільного захисту, розробляються з урахуванням розміщення по-

тенційно небезпечних виробництв і розселення населення, відповідних груп міст і категорій об'єк-

тів з цивільної оборони (захисту), вимог ДБН В.1.2-4:2019 щодо зон можливих небезпек. Проектні 

рішення в сфері цивільного захисту передбачають реалізацію інженерно-технічних заходів, перед-

бачених ДБН В.1.2-4:2019, ДБН В.2.5-97. 

На території  капітального ремонту ділянки третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм про-

тяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з замі-

ною існуючої труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, Миколаївської 

області  відсутні захисні споруди цивільного захисту у відповідності до Кодексу цивільного захис-

ту України. 

Необхідно зазначити, що відповідно до вимог Кодексу мешканці м. Новий Буг повинні укри-

ватись в захисних спорудах цивільного захисту або спорудах подвійного призначення з відповід-

ними захисними властивостями.  

 

4.1. Обґрунтування віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільного захисту. 
Віднесення об‗єктів до відповідних категорій з цивільного захисту проводиться з метою 

розроблення і завчасного здійснення комплексу заходів з їх підготовки до стійкого функціонуван-

ня під час виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в 

особливий період у тому числі для організації належного захисту працівників об‘єкту і забезпе-

чення проведення рятувальних та аварійно відновлювальних робіт. Основним показником відне-

сення об'єкту до категорії з цивільного захисту є їх економічна значущість, а саме виробнича по-

тужність, вид і призначення продукції, y тому числі обсяг замовлень, вплив на життєзабезпечення 

населення і функціонування економіки, рівень концентрації виробництва та роль в організації вну-

трішньодержавної кооперації, можливість перепрофілювання з метою випуску оборонної продук-

ції. 

Капітальний ремонт ділянок( пікет 6-17 та пікет 27-33) третьої нитки напірного водоводу 

Д 500 мм протяжністю 1726 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ пі-

дйому) з заміною існуючої труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, 
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Миколаївської області не відноситься до об‘єктів, які мають стратегічне значення для економіки і 

безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період; експлуа-

тують об'єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об'єкти. 

 

4.2. Група міста, на території якого планується будівництво об’єкта. 
                Відповідно до інформації щодо цивільного захисту, необхідної для впровадження інже-

нерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об‘єкта, наданої за-

мовником у відповідності до п. 6.2 ДСТУ 8773:2018 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.02.2015 № 87-2 територія міста, в межах якої розташований об‘єкт:  «Капітальний 

ремонт ділянок( пікет 6-17 та пікет 27-33)  третьої нитки напірного водоводу Д 500 мм протяжніс-

тю 172+6 м.п. ( водовід від насосної станції ІІ підйому до насосної станції ІІІ підйому) з заміною 

існуючої труби на трубу  SDR 26 D400мм. у м. Новий Буг, Баштанській район, Миколаївської об-

ласті» не віднесена до  групи з цивільного захисту. 

 

4.3.Група та категорія з цивільного захисту поряд розташованих міст та об'єктів. 
             Досліджувати місцевість – це означає визначити загальний ландшафт і розкрити його так-

тичні властивості. Виходячи з вивчення місцевості проводиться її оцінка, тобто ґрунтуючись на 

конкретній задачі визначається міра впливу місцевості сприяти або ускладнювати завдання, як ви-

користовувати вигідні властивості і що слід зробити для зниження негативної дії місцевості. Щоб 

досліджувати області використовують різні методи: досліджувати околиці шляхом прямого огляду 

і обстеження; дослідження області за картою. 

Відстань від об‘єкту будівництва до категорованих міст по ЦЗ складає: 

- на відстані ≈ 65 км знаходиться м. Кривий Ріг віднесений до «першої групи» міст з цивільного 

захисту 

 

 

4.4. Визначення меж зон можливої небезпеки, які передбачені ДБН В.1.2-4-2019. 

                    Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 об‘єм та зміст інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту визначаються з урахуванням зонування території за можливою дією засобів 

масового знищення, їх вторинних вражаючих чинників, а також характеру і масштабів можливих 

аварій і катастроф техногенного характеру. Заходи, які по своїй природі не можуть бути здійснені 

наперед, проводяться в короткий час після аварії або вживання засобів масового знищення. 

Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 обсяги і зміст інженерно технічних заходів цивільного захисту ви-

значаються в залежності від наявності на території, на якій планується забудова: 

- районів можливих бойових дій та безпечних районів у разі виникнення збройних конфліктів; 
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- зон можливих руйнувань та радіоактивного забруднення від міст, віднесених до відповідних груп 

цивільного захисту та суб‘єктів господарювання, атомних енергетичних об‘єктів; 

- зон можливого катастрофічного затоплення; 

- зон негативного впливу навколо об‘єктів підвищеної небезпеки, зокрема зон можливого хімічно-

го забруднення навколо хімічно небезпечних об‘єктів; 

- можливих проявів небезпечних геологічних, гідрологічних та метеорологічних явищ і процесів, а 

також ризиків виникнення пов‘язаних з ними надзвичайних ситуацій. 

Відповідно до табл.1 п. 5.3 ДБН В.1.2-4:2019, об‘єкт розміщується у межах зон: 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта розташована у межах зон незначних (слабких) руйну-

вань, 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах зон можливого хімічного за-

бруднення, 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах можливого небезпечного си-

льного радіоактивного забруднення, 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах зон можливого катастрофіч-

ного затоплення. 

 

4.5 Розміщення об‘єкту згідно планування і забудови по забезпеченню плану «Жовтих 

ліній». 
            Проект відповідає вимогам розділу ДБН В.1.2-4-2019 «Розміщення обєктів і планування і 

забудова міст» у тому числі забезпечення плану «Жовтих ліній»-максимально допустимих меж зон 

можливого поширення завалів. Згідно п.6.5.2 забудова населених пунктів, що потрапляють до зон 

можливих значних (сильних) руйнувань, визначених у відповідності до цих Норм, здійснюється з 

урахуванням містобудівних умов та обмежень, визначених планом "жовтих ліній". 

Мінімальна відстань між "жовтими лініями" у межах населеного пункту має бути не менше 7 м. 

Відстань від "жовтих ліній" до забудови визначають з урахуванням зон можливих завалів від буді-

вель різної поверховості відповідно до додатка А ДБН В.1.2-4. 

 

4.6. Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту та їх характеристики на 

території поряд розташованих об’єктів. 
          У відповідності до Кодексу цивільного захисту та ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивіль-

ного захисту в межах «радіусу збору» відсутні. 
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4.7. Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні та інші природні про-

цеси, які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівництва і 
вимагають реалізації превентивних засобів захисту. 
               Даним проектом передбачається влаштування санітарно-захисної смуги вздовж водогону 

шириною 10 м по обидві сторони від вісі водогону. У межах санітарно-захисної смуги водогонів 

відсутні джерела забруднення ґрунту та ґрунтових вод (вбиральні, помийні ями, гноєсховища, 

приймальники сміття тощо). Водопровід не прокладається по територіях смітників, полів асеніза-

ції, полів фільтрації, полів зрошення стічними водами, кладовищ, скотомогильників, а також по 

території промислових і сільськогосподарських підприємств. В межах охоронної зони не допуска-

ється будівництво будівель і споруд, складування матеріалів та обладнання, посадка дерев, влаш-

тування стоянок автотранспорту з метою безперешкодного доступу, систематичний нагляд за тех-

нічним станом трубопроводів і кабелів і при необхідності його ремонту. При будівництві потрібно 

застосовувати методи робіт, що не призводять до погіршення властивостей ґрунтів неорганізова-

ним замочуванням, розмивом поверхневими водами, промерзанням, пошкодженням механізмами 

та транспортом. Необхідно відмітити сприятливість кліматичних умов для планувального освоєн-

ня території, а наявність практично кругової рози вітру сприяє комфортності аераційного режиму 

території. 

 

4.8. Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва потенційно 

небезпечних об’єктів, транспортних комунікацій, інших джерел техногенної небезпе-

ки, аварії на яких можуть призвести до утворення зон надзвичайних ситуацій, у ме-
жах яких розміщується об’єкт, що проектується, із зазначенням характеристик вра-

жаючих факторів. 
Поручь з об‘єктом будівництва відсутні потенційно-небезпечні об‘єкти, будівництво но-

вих на цей час не передбачено. При проведенні будівельних робіт прилягаюча територія, зелені на-

садження й об'єкти інфраструктури не повинні піддаватися негативному впливу. Після виконання 

будівельних робіт територія повинна бути звільнена від будівельного сміття й рекультивована. Все 

будівельне сміття повинно бути вивезене у спеціально відведені місця. Проектними рішеннями пе-

редбачено відновлення порушених ділянок твердого дорожнього покриття. Матеріали, які викори-

стовуються при виконанні будівельних робіт, не повинні мати шкідливого впливу на навколишнє 

середовище. 

 

4.9. Дані про вогнестійкість будівель і споруд відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 * 

«Пожежна безпека об'єктів будівництва». 
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                    Ступінь вогнестійкості будівлі встановлюють залежно від його призначення, категорії 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою, умовної висоти (поверховості), площі поверху в 

межах протипожежного відсіку. В залежності від ступеня вогнестійкості будинку визначають кла-

си вогнестійкості будівельних конструкцій і групи поширення вогню по цих конструкціях відпові-

дно до таблиці 1 ДБН В.1.1-7-2016. 

                  Для даного об‗єкту будівництва ступень вогнестійкості не визначають. 

                 

 4.10. Обґрунтування чисельності найбільшої працюючої зміни персоналу та відвіду-

вачів об’єкту.  
                  Результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників: 

для водопроводу та водопровідних споруд склад та кваліфікація працівників визначається експлу-

атуючою організацією; 

Кількість та оснащеність робочих місць: 

для водопровідних споруд кількість робочих місць визначається експлуатуючою організацією. 

 

4.11. Обґрунтування чисельності чергового і лінійного персоналу об'єктів, що забез-

печують життєдіяльність категорійних міст і об'єктів. 
                  Проектований об'єкт не є категорійним об'єктом. Черговий персонал проектованого 

об'єкта не забезпечує життєдіяльність категорійних міст. Чисельність чергового персоналу визна-

чена штатним розкладом та забезпечує експлуатуюча організація. 

 

4.12. Обґрунтування функціонування об'єкта у воєнний час. 
                    Проектований об'єкт не входить до переліку об'єктів, віднесених до категорії з цивіль-

ного захисту. Функціонування проектованого об'єкта у воєнний час має здійснюватися відповідно 

до вимог Закону України «Про оборону України». 

 

4.13. Рішення та дії щодо запобігання терористичних актів на об’єкті. 
                 При виявленні підозрілого предмету, в якому імовірно може перебувати вибухова речо-

вина, необхідно: 

- повідомити керівництво; 

- не чіпати, не розкривати і не пересувати знахідку; 

- зафіксувати час виявлення знахідки; 

- оповістити інших людей, щоб вони не наближалися до підозрілої знахідки; 
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- викликати і дочекатися прибуття оперативно-слідчої групи, якій представити всю відому інфор-

мацію про знахідку. 

                  При захопленні людей в заручники необхідно: 

- негайно повідомити в правоохоронні органи про ситуацію на об'єкті; 

- ініціативне не вступати в переговори з терористами; 

- вжити заходів до безперешкодного проходу (проїзду) на об'єкт співробітників правоохоронних 

органів, автомашин швидкої медичної допомоги, ДСНС; 

- після прибуття співробітників спецпідрозділів СБУ та МВС надати їм допомогу в отриманні ці-

кавить їх; 

- при необхідності виконувати вимоги злочинців, якщо це не пов'язано із заподіянням шкоди жит-

тю та здоров'ю людей. Не суперечити злочинцям, не ризикувати життям оточуючих і своєї власної; 

- не допускати дій, які можуть спровокувати нападників до застосування зброї і привести до люд-

ських жертв. 

Рекомендації щодо дій населення при отриманні анонімного повідомлення про замінування: при 

отриманні телефоном анонімного повідомлення про замінування необхідно: 

1. Встановити контакт з невідомою особою, яка повідомила телефоном про замінування, та нама-

гатися при цьому: 

- встановити мотив невідомої особи щодо замінування; 

- усвідомити, які вимоги висловлює невідома особа; 

- відмовити невідому особу виконувати свій задум; 

- умовити невідому особу передзвонити, посилаючись на поганий зв'язок. 

2. Під час телефонної розмови спробувати визначити звідки невідома особа телефонує. Для цього: 

- при наявності на телефонному апарату автоматичного визначника номеру (АВН) 

записати номер телефону, з якого телефонує невідома особа; 

- при відсутності на телефонному апарату автоматичного визначника номеру (АВН) та після заве-

ршення розмови з невідомою особою не класти слухавку на телефонний апарат, щоб на автомати-

чній телефонній станції не втрачався напрямок з‘єднання. З іншого телефонного апарату негайно 

зателефонувати оператору зв‘язку, що обслуговує задіяну телефону лінію, пояснити ситуацію, яка 

склалася, та запропонувати йому негайно встановити номер телефону та адресу, з якої телефону-

вала невідома особа. 

3. Після завершення розмови з невідомою особою негайно записати: 

- точний час телефонного дзвінка невідомої особи; 

- отриману від невідомої особи інформацію; 

- ймовірну стать невідомої особи; 

- ймовірний вік невідомої особи; 
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- інтонацію та тембр голосу невідомої особи; 

- наявність дефектів мови у невідомої особи; 

- наявність звукового (шумового) фону супроводу телефонної розмови. 

4. Про отримання телефоном анонімного повідомлення про замінування по команді керівника 

об‘єкта повідомити телефоном чергові служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та місцевого підрозділу з пи-

тань цивільного захисту. 

Рекомендації щодо дій населення при виявленні підозрілого поштового 

відправлення: 

Ознаками підозрілого поштового відправлення для проведення терористичних 

актів можуть бути: 

- відсутність на поштовому відправленні зворотної адреси відправника; 

- наявність на поштовому відправленні адреси незнайомого відправника, 

- надпису «особисто» або «конфіденційно», відсутність адреси отримувача; 

- незвична вага та конфігурація поштового відправлення; 

- сліди розкриття поштового відправлення (листів, пакетів, бандеролей та посилок); 

- наявність підозрілих вкладень у поштове відправлення (мікроскопічних вкладень, порошків, по-

темніння паперу від хімічної обробки тощо); 

- присутність у поштовому відправленні дротів або сипучих речовин; 

- специфічний запах, не властивий для поштового відправлення. При виявленні підозрілого по-

штового відправлення: 

- припинити будь-які дії з його відкриття; 

- підозріле поштове відправлення з ознаками наявності підозрілої речовини ізолювати в поліетиле-

новий пакет і перев‘язати скотчем або шпагатом; 

- ні в якому разі не пробувати підозрілу речовину на смак; 

- негайно ретельно обробити руки миючими засобами; 

- вийти самому та вивести інших присутніх з приміщення, де знаходиться 

підозріле поштове відправлення; 

- негайно повідомити про виявлене підозріле поштове відправлення чергові служби МВСУ, СБУ, 

ДСНСУ та місцевого підрозділу з питань цивільного захисту, дочекатися прибуття їх представни-

ків і діяти в подальшому за їх вказівкою. 

 

4.14. Проектні рішення щодо захисту від хімічної та біологічної зброї. 
         Основними заходами, здійснюваними в цілях захисту від хімічної зброї, можуть бути: 

- виявлення факту застосування хімічної зброї; 

- хімічна розвідка, виявлення хімічної обстановки в зоні і окремих осередках ураження; 
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- встановлення та дотримання режиму поведінки на зараженій території; 

- забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри і їх викорис-

тання; 

- евакуація, при необхідності, населення із зони ураження; 

- укриття населення у сховищах, які забезпечують захист від ОР і токсинів; 

- оперативне застосування антидотів та засобів обробки шкірних покривів; 

- забезпечення населення продуктами харчування і водою в специфічних умовах заражених токси-

чними хімічними речовинами територій; 

- санітарна обробка населення і учасників ліквідації застосування хімічної зброї; 

- дегазація об'єктів різного призначення, території, техніки, засобів захисту, одягу і майна. 

              Послідовність виконання і обсяги заходів хімічного захисту, що здійснюються в конкрет-

ній обстановці, залежить від її особливостей, навколишніх умов, наявності матеріальної бази та 

інших обставин. При цьому кожний захід проводиться самостійно або в поєднанні з іншими захо-

дами захисту. В якості основних засобів індивідуального хімічного захисту від хімічних речовин 

інгаляційного дії є цивільні протигази, у тому числі дитячі (для немовлят - камери захисні дитячі). 

Санітарна обробка ураженої населення може проводитися на пунктах санітарної обробки, а також 

з використанням помивочних засобів. Своєчасна і якісна санітарна обробка, що включає знезара-

ження поверхні тіла та зовнішніх слизових оболонок, знижує ймовірність ураження токсичними 

хімічними речовинами, що знаходяться в рідкій фазі. Для знешкодження від ОР і токсинів об'єктів 

різного призначення, території, техніки, засобів захисту, одягу і майна повинна проводитися їх де-

газація за допомогою спеціальних технічних засобів, приладів і комплектів спеціальної обробки, 

авто розливочних станцій, поломийні машин. 

 

              Медичні засоби протихімічного захисту 

Перша медична допомога при ураженні ОВ повинна проводитися в порядку взаємодопомоги або 

спеціалізованими службами. При наданні першої допомоги необхідно: 

1) негайно надіти на постраждалого протигаз (або замінити пошкоджений протигаз справним) для 

припинення дії вражаючого фактору на органи дихання; 

2) швидко ввести потерпілому антидот (специфічне лікарський засіб) за допомогою шприц-

тюбика; 

3) провести санітарну обробку всіх відкритих ділянок шкіри постраждалого спеціальною рідиною 

з індивідуального протихімічного пакета. 

При введенні антидоту найкраще зробити укол в сідницю (верхній зовнішній квадрант), передню 

бокову поверхню стегна і зовнішню поверхню плеча. В умовах надзвичайної ситуації на місці 

ураження антидот вводиться за допомогою шприц-тюбика і через одяг. Після уколу потрібно при-
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кріпити до одягу потерпілого або покласти в праву кишеню порожній шприц-тюбик, що буде свід-

чити про те, що антидот введений. 

Санітарна обробка шкіри потерпілого проводиться рідиною з індивідуального протихімічного па-

кета (ІПП) безпосередньо на місці ураження, так як це дозволяє максимально швидко припинити 

вплив отруйних речовин через незахищену шкіру. Якщо ОВ розпорошені аерозольним способом, 

то заражена буде вся поверхня одягу. Тому після виходу із зони ураження слід негайно зняти одяг, 

так як міститься на ній ОВ здатне викликати ураження за рахунок випаровування в зону дихання, 

проникнення парів в під костюмний простір. При ураженні ОР нервово- паралітичної дії потерпі-

лого 

потрібно негайно евакуювати з вогнища зараження на безпечну територію. Під час евакуації ура-

жених необхідно стежити за їх станом. Для запобігання судом допускається повторне введення ан-

тидоту. При виникненні у ураженого блювоти його голову потрібно повернути набік і відтягнути 

нижню частину маски протигаза, потім знову надіти протигаз. У разі необхідності забруднене про-

тигаз замінюють новим. При негативних температурах навколишнього повітря важливо оберігати 

клапанну коробку протигаза від замерзання. Для цього її прикривають тканиною і систематично 

відігрівають. При ураженні ОР задушливої дії (зарин, окис вуглецю та ін.) постраждалим прово-

диться 

штучне дихання. 

                  Проектні рішення щодо захисту від біологічної зброї. 

Біологічною (бактеріологічною) зброєю називають спеціальні боєприпаси і бойові прилади із засо-

бами доставки, споряджені біологічними засобами. Вона призначена для масового знищення живої 

сили, сільськогосподарських тварин і посівів, а також псування деяких видів військових матеріалів 

і спорядження. Основу біологічної зброї становлять біологічні засоби – хвороботворні мікроорга-

нізми і вироблювані деякими бактеріями отрути (токсини). Хвороботворні мікроорганізми – це ве-

лика група дрібних живих істот, що при попаданні в організм людини чи тварини можуть виклика-

ти в них різні інфекційні захворювання. В залежності від біологічних особливостей, будови і роз-

мірів хвороботворні мікроорганізми підрозділяють на такі види – бактерії, віруси, рикетсії і гриб-

ки. 

Види біологічних засобів: 

1. Бактерії – одноклітинні мікроорганізми рослинного походження, дуже чутливі до впливу висо-

кої температури, сонячного світла, дезінфікуючих засобів. До них відносяться збудники найбільш 

небезпечних захворювань людини (чума, холера, сибірська виразка, сап). 

2. Віруси – група мікроорганізмів, здатних жити і розмножуватися тільки в живих клітинах (внут-

рішньоклітинні паразити). На них згубно діють ультрафіолетові промені, а також температура ви-
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ще 60◦С. Вони викликають захворювання людей такими високонебезпечними хворобами, як нату-

ральна віспа, жовта пропасниця.  

3. Рикетсії – група мікроорганізмів, що займає проміжне положення між бактеріями і вірусами. 

Вони стійкі до висушування, заморожування, але чутливі до дезінфікуючих засобів. Вони викли-

кають такі високонебезпечні захворювання людей, як висипний тиф, плямиста пропасниця Скеля-

стих гір. 

Грибки – одно- чи багатоклітинні мікроорганізми рослинного походження. Вони володіють висо-

кою стійкістю до заморожування, висушуванню, дії сонячних променів. Викликають таке тяжке 

захворювання людини, як бластомікоз, гістоплазмоз. Для захисту від зараження бактеріальними 

(біологічними) засобами використовуються: 

• засоби індивідуального і колективного захисту, що надійно захищають органи дихання і шкірні 

покриви людини; 

• спеціальні засоби захисту і знезаражування води, продовольства і різного майна; 

• захисні сітки і мазі для запобігання людини від укусів комах і кліщів. Захист особового складу 

від зараження БЗ у момент їхнього застосування забезпечуються використанням засобів індивідуа-

льного і колективного захисту. До засобів індивідуального захисту відносяться: протигази, респі-

ратори (для захисту від вторинного аерозолю), захисний одяг, а також дезінфікуючі засоби індиві-

дуального користування. До засобів колективного захисту відносяться озброєння, військова техні-

ка, укриття різних систем і конструкцій, що забезпечують надійну герметизацію і розраховані на 

визначену кількість особового складу. Основним засобом індивідуального захисту особового скла-

ду від бактеріальних (біологічних) засобів є протигаз, що надійно забезпечує захист дихальних 

шляхів, слизистої носоглотки та очей від контакту з частками бактеріального (біологічного) аеро-

золю. 

Після проведення часткової спеціальної обробки засоби індивідуального захисту не знімаються до 

проведення повної спеціальної обробки. Повна спеціальна обробка здійснюється шляхом виконан-

ня бойового завдання з виходом з осередку зараження. 

                 Організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх збору 

Організація життєзабезпечення населення здійснюється місцевими органами виконавчої влади. 

Безпосереднє життєзабезпечення здійснюється підрозділами і організаціями комунального госпо-

дарства, торгівлі, громадського харчування тощо, до обов'язків яких віднесені питання життєзабе-

зпечення населення. У здійсненні заходів з життєзабезпечення приймають участь і центральні ор-

гани виконавчої влади, їхні сили і ресурси. Першочерговими завданнями життєзабезпечення є за-

безпечення населення водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, медични-

ми послугами і засобами, комунально-побутовими послугами та інформаційне забезпечення. Ме-

дичне обслуговування та здійснення державного санітарно- епідеміологічного нагляду покладають 
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на існуючу мережу закладів МОЗ та аптеки. При необхідності вживають заходи щодо розширення 

мережі швидкої медичної допомоги (поліклінік, лікарень і медичних пунктів), а також збільшення 

чисельності медичних кадрів за рахунок лікарів, медичних сестер. фельдшерів та інших осіб із ева-

куйованого населення, які мають медичну підготовку, за умов наявності у них відповідних доку-

ментів про фах. Забезпечення населення продуктами харчування і предметами першої необхідності 

покладається на організації і підрозділи торгівлі та харчування за місцем виселення, при цьому пе-

рші дві лоби люди повинні харчуватися запасами продуктів, привезених із собою. Для покриття 

дефіциту можливостей життєзабезпечення евакуйованих відповідними органами виконавчої влади 

здійснюється перерозподіл ресурсів на користь місць збору постраждалого населення. Обсяг захо-

дів життєзабезпечення залежить від чисельності евакуйованих.  

           Комунально-побутове обслуговування евакуйованих у місцях їх збору покладається на міс-

цеві комунально-побутові підприємства та на пересувні пункти побутового обслуговування насе-

лення. Джерела і порядок фінансування заходів, виділення необхідних матеріально-технічних ре-

сурсів визначаються згідно із законодавством. Інформаційне забезпечення евакуйованого населен-

ня здійснюється відповідними територіальними підрозділами ГУ ДСНС, управліннями (відділами) 

з 

питань НС місцевих органів виконавчої влади і евакуаційним органом з використанням для цього 

системи оповіщення, засобів радіомовлення і телебачення та із залученням у разі потреби сил і за-

собів органів MBС. В інформації, яка доводиться до населення, місце повинно бути відведено пи-

танням першочергового життєзабезпечення. Обов'язково повинно повідомлятися про розміщення 

пунктів роздачі води та їжі, медичної допомоги, організацію комунально- побутового обслугову-

вання тощо. 

 

4.15. Рішення по влаштуванню локальної системи оповіщення населення, яке прожи-

ває в зонах можливого ураження, та персоналу цього об'єкта. 
              Оповіщення здійснюється відповідно до Положення з організації оповіщення про загрозу 

або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту. 

Оповіщення персоналу та відвідувачів здійснюється за допомогою існуючої міської системи опо-

віщення населення. 

Локальні системи оповіщення забезпечують оповіщення і подальше інформування про загрозу ви-

никнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 

- керівника та працівників об‘єкта підвищеної небезпеки, інших підприємств, установ, організацій 

та населення, які перебувають у зоні можливого ураження; 

- чергових аварійно-рятувальних служб. 



 

      

02-РП-2023-Ф -ЦЗ 
 Аркуш 

      
24 

Зм. Кіл. Арк. № док Підпис Дата 

 

За
м.

ін
в 

№
 

 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

ри
г. 

 

 

До складу локальних систем оповіщення входять пристрої для звуко- і відеовідтворення інформа-

ції та інші технічні засоби, у тому числі абонентські радіоточки, вуличні гучномовні пристрої (си-

гнально-гучномовні пристрої), пристрої для запуску електросирен і електросирени, системи авто-

матизованого виклику та інші технічні засоби. Для привернення уваги перед доведенням інформа-

ції до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попе-

реджувальний сигнал ―Увага всім‖, а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспо-

рту, 

зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. 

 

4.16. Рішення щодо світломаскувальних заходів та інших заходів для світломаскуван-

ня об'єкта. 
            Світломаскування об‘єкту, що проектується не передбачено.  

 

4.17. Рішення щодо будівництва захисних споруд цивільного захисту (цивільної обо-

рони), споруд подвійного призначення, захищених пунктів управління (далі - ЗПП). 
           Заданням на проєктування не передбачена необхідність влаштування захисних споруд циві-

льного захисту у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України. В межах радіусу 

збору відсутні захисні споруди цивільного захисту. 

 

5. Проектні рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту стосовно 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 
                  Проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій (далі - НС) техногенного 

та природного характеру розроблені з урахуванням потенційної небезпеки проектованого об'єкта, 

поруч розташованих об'єктів, результатів інженерних вишукувань, оцінки природних умов і на-

вколишнього середовища.  

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або во-

дному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, ви-

кликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійними лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвело (може призвести) 

до 

виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, за-

подіяння значних матеріальних збитків, а також до можності проживання населення на даній тери-

торії чи об'єкті, здійснення на ній господарської діяльності. 
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                Проект виконано з урахуванням вимог та чинного законодавства. Планована діяльність 

об‘єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об‘єкти, пам‘ятники архітектури, історії і ку-

льтури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. На прилеглих тери-

торіях не зафіксовано об`єктів навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно 

впливати на проектовану діяльність. Згідно з вимогами чинних норм і правил з охорони праці і те-

хніки безпеки проектом передбачається ряд організаційно-технічних, технологічних, архітектурно-

будівельних та планувальних рішень, що мінімізують дію небезпечних і шкідливих факторів, ви-

робництва. Серед таких можна виділити наступні: 

- передбачені під'їзди, а також протипожежні проїзди та площадки; 

- формування відповідних аварійних сигналів при виході технологічних параметрів за 

допустимі межі; 

- заземлення, захист від статичної електрики та блискавкозахист; 

- захист обладнання та трубопроводів від корозії. 

Крім того, проектом передбачено розробку спеціальних розділів: 

- розрахунок класу наслідків об'єкта; 

- інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

В усіх випадках пожеж, вирішальне значення для максимального зменшення 

збитків мають: 

- оперативність виявлення джерела пожежі; 

- можливість як найшвидшого перекриття аварійної ділянки трубопроводу або 

локалізації аварії технічними засобами. 

Подальші дії при локалізації пожежі: 

- повідомлення про пожежу спецслужб усіма доступними засобами; 

- обмеження доступу сторонніх осіб в небезпечну зону; 

- надання першої допомоги постраждалим; 

- проведення пожежно-рятувальних робіт, перевірка споруд після пожежі. 

Оперативність виявлення джерела пожежі забезпечується технічними засобами. 

 

5.1. Попередження можливих НС на об’єкті у зв’язку із прогнозованими аваріями на об’єкті 

будівництва та мінімізацію їх наслідків. 
- передбачені під'їзди до тимчасових споруд, а також протипожежні проїзди та площадки; 

- формування відповідних аварійних сигналів при виході технологічних параметрів за допустимі 

межі; 

- заземлення, захист від статичної електрики; 

- захист обладнання та трубопроводів від корозії. 
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Крім того, проектом передбачено розробку спеціальних розділів: 

-розрахунок класу наслідків об'єкту; 

- інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

- Оперативність виявлення джерела пожежі забезпечується технічними засобами. 

В усіх випадках пожеж, вирішальне значення для максимального зменшення збитків мають: 

- оперативність виявлення джерела пожежі; 

Подальші дії при локалізації пожежі: 

- повідомлення про пожежу спецслужб усіма доступними засобами; 

- обмеження доступу сторонніх осіб в небезпечну зону; 

- надання першої допомоги постраждалим; 

проведення пожежно-рятувальних робіт, перевірка споруд після пожежі. 

5.2. Попередження можливих НС на об’єкті у зв’язку із прогнозованими аваріями на об’єкті 
будівництва та мінімізацію їх наслідків. 
             Основними небезпеками об‘єкта можуть бути: 

- пожежі та вибухи (10200): пожежі та вибухи у будівлях та спорудах (10210); 

- пожежі та вибухи у будівлях та спорудах нежитлового призначення (10212); 

- можливість проведення терористичного акту; 

- електрогосподарство. 

 

6. Відомості про наявність, місця розміщення і характеристики основних (резервних) 

джерел електро -, тепло -, газо - і водопостачання, а також систем зв'язку. 
                 Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях відповідають вимогам екологічних і 

санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших чинних норм і забезпечують безпечну для життя і 

здоров'я людей експлуатацію об‘єкту при дотриманні передбачених робочими кресленнями захо-

дів. 

Додаткові резервні джерела електропостачання (генератори) проєктом не передбачені. 

 

7. Відомості про потреби і розміщення резервів матеріальних засобів для ліквідації 

наслідків аварій на об'єкті, який проектується. 
               Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 «Пpo затвер-

дження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації на-

слідків надзвичайних ситуацій», на об‘єкті повинен бути створений матеріальний резерв, який бу-

де використовуватись для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природно-

го характеру та їх наслідків. Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, медикамен-
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ти, продовольство, засоби радіаційного та хімічного захисту та інші матеріально- технічні ціннос-

ті, які 

накопичуються заздалегідь з метою використання їх при проведенні першочергових заходів, пов'я-

заних із запобіганням і ліквідацією наслідків НС на об'єктах.  

                Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються та затверджуються відпові-

дними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками підпри-

ємств. 

Створення та накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до річного графіку, за-

твердженого керівником об'єкту. Керівник підприємства, на балансі якого перебуває матеріальний 

резерв, повинен щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до ви-

користання матеріальних цінностей. Накопичення резервів здійснюється за встановленими норма-

ми та відповідно до річного графіку, затвердженого керівником об‘єкту. Поповнення резервів, які 

були 

використані під час ліквідації надзвичайної ситуації, здійснюється за рахунок коштів, передбаче-

них y відповідних бюджетах на їх створення і накопичення, та за рахунок власних коштів підпри-

ємств. 

Матеріальні резерви використовуються виключно для: 

- здійснення запобіжних заходів y разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 

- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності; 

- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населен-

ня 

- забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів під-

приємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної си-

туації та можливого ураження. 

Номенклатура матеріального резерву розробляється окремим документом. 

 

8. Проектні рішення по забезпеченню евакуації людей. 
              Одним з основних способів захисту персоналу і населення від надзвичайних ситуацій при-

родного або техногенного характеру є евакуація. В окремих ситуаціях (наприклад, виникненні ка-

тастрофічного затоплення і т. д.) цей спосіб є найбільш ефективним. Сутність евакуації полягає в 

організованому переміщенні персоналу, населення, матеріальних і культурних цінностей у безпеч-

ні райони. Існуючою системою цивільного захисту передбачено два види евакуації: попереджува-

льна (завчасна) та екстрена (невідкладна). Попереджувальна (завчасна) евакуація персоналу, насе-
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лення із зон можливих надзвичайних ситуацій проводиться при отриманні достовірних даних про 

високу ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах або стихійного лиха з 

катастрофічними наслідками (повінь, зсув, сель тощо). Підставою для проведення даного заходу 

захисту є короткостроковий прогноз виникнення аварії чи стихійного лиха на період від кількох 

десятків хвилин до декількох діб. У разі виникнення надзвичайної ситуації з небезпечними вража-

ючими факторами проводиться екстрена (невідкладна) евакуація персоналу, населення. Вивіз пер-

соналу підприємства, населення із зони надзвичайної ситуації може здійснюватися при малому ча-

су попередження і в умовах впливу на людей вражаючих факторів надзвичайної ситуації. Екстрена 

(невідкладна) евакуація персоналу, населення може також проводитися у разі порушення нормаль-

ного життєзабезпечення населення, при якому виникає загроза життю і здоров'ю людей. Критерієм 

для прийняття рішення на проведення евакуації в даному випадку є перевищення часу відновлення 

систем, що забезпечують задоволення життєве важливих потреб людини над часом, протягом яко-

го вона може 

прожити без задоволення цих потреб. За умови організації першочергового життєзабезпечення те-

рміни проведення евакуації визначаються транспортними можливостями. Залежно від охоплення 

евакуаційними заходами персоналу, населення, яке опинилося в зоні надзвичайної ситуації, виді-

ляють наступні варіанти їх проведення: загальна евакуація та часткова евакуація. 

Вибір зазначених варіантів проведення евакуації визначається залежно від масштабів поширення і 

характеру небезпеки, достовірності прогнозу її реалізації, а також перспектив господарського ви-

користання виробничих об'єктів, розміщених у зоні дії вражаючих факторів. Підставою для прийн-

яття рішення на проведення евакуації є наявність загрози життю і здоров‘ю людей, що оцінюється 

за заздалегідь встановленим для кожного виду небезпеки критерієм. Рішення про початок заходів з 

евакуації персоналу, приймає керівник підприємства (керівник ЦЗ підприємства), а рішення про 

початок евакуації населення приймає штаб ЦЗ ГУ ДСНС України в Миколаївський області. Спо-

соби евакуації і терміни її проведення залежать від масштабів надзвичайної ситуації, чисельності 

персоналу та населення, що залишилися в зоні надзвичайної ситуації, наявності транспорту – та 

інших місцевих умов. У безпечних районах евакуйоване населення, персонал перебуває до особли-

вого розпорядження, залежно від ситуації, яка склалася в зоні ураження. В комплекс завчасних і 

оперативних заходів щодо захисту персоналу, населення в надзвичайних ситуаціях входять і захо-

ди інженерного захисту об‘єкта. Особливістю існуючого інженерного захисту об‘єкта в умовах 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру є те, що він використовується не 

тільки для захисту персоналу, населення, але також служить важливим напрямом забезпечення за-

хисту територій. Інженерний захист спланований і здійснюється на основі: 

- Оцінки характеристик можливої небезпеки; 

- Обліку категорій населення, що захищається; 
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- Результатів інженерно-геодезичних, геологічних, гідрометеорологічних вишукувань; 

- Схем інженерного захисту території (генеральних, детальних, спеціальних); 

- Врахування особливостей використання території. 

Основними заходами інженерного захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру є укриття людей і матеріальних цінностей в існуючих захис-

них спорудах цивільного захисту і в пристосованому під захисні споруди підземному просторі 

об'єктів (підвальних приміщеннях, цокольних поверхах, підземних просторах об'єктів торгово- со-

ціального призначення, метрополітенах та ін.). У разі НС природного або техногенного характеру 

на об'єкті, укриття населення передбачені в пристосованому під захисні споруди підземному прос-

торі об'єктів (підвальних приміщеннях, цокольних поверхах і т. д.). 

На евакуаційні органи покладено: 

- планування і проведення евакуації працівників, населення: контроль за плануванням, підготов-

кою і проведенням евакуаційних заходів: 

- забезпечення обліку та реєстрації працівників, населення об‘єкта; 

- визначення та підготовка безпечних районів або захисних споруд для розміщення евакуйованих 

людей: 

- інформування органів виконавчої влади про хід евакуації. 

 

9. Проектні рішення щодо забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, без-

перешкодного пересування на об'єкті сил і засобів для ліквідації наслідків аварій. 
          Проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт забезпечуються наступними конс-

труктивними, об'ємно-планувальними та інженерно – технічними заходами: 

- пристрій проїздів і під'їзних шляхів для аварійно-рятувальних машин, суміщених з функціональ-

ними проїздами та під'їздами; 

- улаштуванням протипожежного водопостачання (для зовнішнього пожежогасіння); 

Проїзди та під'їзні шляхи для аварійно-рятувальних машин передбачені відповідно до вимог ДБН 

Б.2.2-12:2019, ДБН Б.2.4 -1, ДБН Б.2.4-3. 

Для забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єкті передбачено: 

- пристрій зовнішньої мережі водопостачання на якій змонтовані пожежні гідранти; 

- проектні рішення по організації дорожнього руху та планування території забезпечує під'їзд 

пожежної та аварійно-рятувальної техніки, її розстановку і розгортання в місцях з найбільшою 

ймовірністю виникнення аварій і НС. 

Дороги, проїзди і проходи до будівель, пожежних джерел води, підступи до зовнішніх стаціонар-

них пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні міс-

тяться завжди вільними, справними, взимку повинні очищатися від снігу. Забороняється довільно 
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зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів. До будівлі забезпечений вільний доступ. Проти-

пожежні розриви між будівлями відповідають вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється заха-

ращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будів-

ництва та встановлення тимчасових будівель і споруд, в тому числі інвентарних побутових примі-

щень, індивідуальних гаражів тощо. Планування аварійно-рятувальних та інших невідкладних ро-

біт (далі – АР та ІНР) при ліквідації НС необхідно для встановлення послідовності та порядку про-

ведення заходів y найкоротші терміни, з використанням мінімально достатнього числа сил і засо-

бів. 

Завданнями планування робіт з ліквідації є визначення: 

- порядку та особливостей проведення АР та ІНР; 

- видів технічних засобів, які необхідно задіяти для успішної ліквідації НС; 

- кількості технічних засобів; 

- кількості сил (особового складу формувань ДСНС), що залучаються до ліквідації НС; 

- підрозділів, які необхідно залучити для проведення робіт, районів їх розташування. 

Контроль за готовністю евакуаційних органів здійснює керівник ЦЗ і відповідні органи державно-

го і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. У випадку настання НС на об'єк-

ті працівники евакуюються з території в безпечному напрямку. В залежності від масштабів НС до 

її ліквідації залучаються аварійно- рятувальні та інші служби допомоги міста, головними завдан-

нями яких є: 

Пожежно-рятувальна служба в м. Новий Буг: 

- забезпечує гасіння загоряння, відповідно до відомчих інструкцій; 

- обстежує зону аварії з метою пошуку і надання першої допомоги потерпілим; 

- викликає додаткові сили пожежної охорони (у разі потреби); 

- після ліквідації проводить обстеження місця пожежі з метою визначення причин ії виникнення та 

складає відповідні матеріали, копії яких передаються на підприємство для оформлення відповідної 

справи. 

ГУ ГСЧС України в Миколаївський області: 

- забезпечує оточення місця аварії; 

- регулює рух автомобільною дорогою з метою забезпечення безперешкодного пересування на пі-

дходах до місця аварії та на території підприємства. Рух регулюється шляхом виставлення постів 

патрульної поліції; 

- підтримує громадський порядок y період виводу людей із зони аварії і проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

Бригада «Екстреної медичної допомоги»: 
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- організовує чергування медичного персоналу поруч з місцем розташування штабу з ліквідації 

аварії до завершення робіт по локалізації та ліквідації аварійної ситуації; 

- якщо є потерпілі, надає першу медичну допомогу й організовує доставку до приймального відді-

лення міської лікарні. 

Санітарно епідемічна служба -- забезпечує аналіз стану повітря. 

Служба енергетики - припиняє електропостачання об'єкту. 

 

10. Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими аваріями 

на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах, в тому числі аваріях на 

транспорті. 
                  Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 об‘єм та зміст інженерно-технічних заходів циві-

льного захисту визначаються з урахуванням зонування території за можливою дією засобів масо-

вого знищення, їх вторинних вражаючих чинників, а також характеру і масштабів можливих аварій 

і катастроф техногенного характеру. Заходи, які по своїй природі не можуть бути здійснені напе-

ред, проводяться в короткий час після аварії або вживання засобів масового знищення. Відповідно 

до ДБН В.1.2-4:2019 обсяги і зміст інженерно технічних заходів цивільного захисту визначаються 

в залежності від наявності на території, на якій планується забудова: 

- районів можливих бойових дій та безпечних районів у разі виникнення збройних конфліктів; 

- зон можливих руйнувань та радіоактивного забруднення від міст, віднесених до відповідних груп 

цивільного захисту та суб‘єктів господарювання, атомних енергетичних об‘єктів; 

- зон можливого катастрофічного затоплення; 

- зон негативного впливу навколо об‘єктів підвищеної небезпеки, зокрема зон можливого хімічно-

го забруднення навколо хімічно небезпечних об‘єктів; 

- можливих проявів небезпечних геологічних, гідрологічних та метеорологічних явищ і процесів, а 

також ризиків виникнення пов‘язаних з ними надзвичайних ситуацій. 

                Відповідно до табл.1 п. 5.3 ДБН В.1.2-4:2019, об‘єкт розміщується у межах зон: 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта розташована у межах зон незначних (слабких) руйну-

вань, 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах зон можливого хімічного за-

бруднення, 

 - згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах можливого небезпечного си-

льного радіоактивного забруднення, 

- згідно ДБН В.1.2-4:2019 територія об‘єкта не розташована в межах зон можливого катастрофіч-

ного затоплення. 
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10.1. Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими аваріями 

на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах. 
                Підставою для розробки розділу є вимоги інженерного захисту територій та споруд від впливу 

небезпечних геологічних, екологічних та інших процесів, що виникають на даній території будівництва. 

Інженерний захист території повинен забезпечити безпеку населення і запобігти негативний вплив небезпе-

чних природних і техногенних факторів які можуть виникати на території і впливати на будівлі і споруди. 

Поруч немає промислових підприємств, потенційно небезпечних об'єктів, аварії на яких можуть призвести 

до виникнення НС на об'єкті. До потенційно небезпечних об'єктів відносяться об'єкти при виникненні ава-

рій на яких уражуючи фактори здатні впливати на людей, майно, будівельні конструкції і т.п. 

 

10.1.1. Рішення щодо попередження можливих НС у зв'язку з прогнозованими аварія-

ми на Запоріжський АЕС. 
                 Згідно з положеннями п.5.3 ДБН В.1.2-4-2019, проектований об'єкт не розташований в 

межах зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення від можливої аварії на Запоріж-

ський АЕС. При цьому можливе небезпечне радіоактивне забруднення у наслідок аварії з викидом 

(загрозою викиду) радіоактивної речовини на атомній станції, атомної енергетичної установки  до-

слідного 

призначення (код НС 10510). 

Радіоактивне зараження місцевості може настати з декількох джерел: 

- Аварія на атомному об'єкті, такому як АЕС; 

- Терористичний акт з використанням "брудного" зброї; 

- Використання атомної зброї противником під час війни. 

Дії при загрозі зараження. 

Після подачі сигналу "Радіоактивне зараження" населення має сховатися в притулках і укриттях, а 

надалі діяти за вказівкою штабів цивільної оборони. Вони інформують про радіаційну обстановку і 

дають розпорядження, як діяти, тобто встановлюють захисні режими в залежності від того, в якій 

зоні зараження і на якій ділянці зони виявиться даний населений пункт.  

Заражену ділянку місцевості за ступенем небезпеки для людей і тварин умовно ділиться на 3 зони: 

помірного, сильного і небезпечного зараження. У зоні помірного зараження доза радіації за час по-

вного розпаду радіоактивних речовин дорівнює 40 р на зовнішній і 400 р, на внутрішній межі зони; 

рівні радіації через 1 годину після вибуху відповідно 8 і 80 р/год В цій зоні в укриттях потрібно 

знаходитися декілька годин, а на ділянках, близьких до внутрішньої межі, - до однієї доби, після 

чого можна перейти в звичайне приміщення (житловий будинок). З будинку можна виходити в пе-

ршу добу не більше ніж на чотири години; при цьому в суху і вітряну погоду або при русі по кур-

ній дорозі необхідно вдягати засоби індивідуального захисту. 
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У зоні сильного зараження доза радіації за час повного розпаду радіоактивних речовин на зовніш-

ній межі дорівнює 400 р, на внутрішній - 1200 р; рівні радіації через 1 годину після вибуху відпо-

відно 80 і 240 р/год. У цій зоні в укритті необхідно перебувати від однієї до трьох діб; у подаль-

шому обов'язково перебування в звичайному приміщенні до чотирьох діб, виходити з якого можна 

не більше ніж на 3- 4 години в добу. При виході з будинку слід користуватися індивідуальними за-

собами захисту від радіоактивного пилу. У зоні небезпечного зараження доза радіації за час повно-

го розпаду 

радіоактивних речовин на зовнішній межі дорівнює - 1200 р, а в середині зони – кілька тисяч. Рівні 

радіації через 1 годину після вибуху можуть становити від 240 р/год і більше. В цій зоні необхідно 

перебувати в укриттях троє і більше діб, після чого можна перейти на звичайне житлове примі-

щення і перебувати в ньому не менше чотирьох діб; виходити з житлового приміщення слід лише 

за крайньої необхідності і на короткий час (не більше ніж на чотири години в добу). У разі якщо 

час обов'язкового перебування у захисних спорудах штабом цивільної оборони з якихось причин 

не оголошено, то населення зобов'язане вести себе як у зоні небезпечного зараження і суворо ви-

конувати встановлені правила поведінки. При радіоактивному зараженні місцевості в ряді випад-

ків виникає необхідність евакуювати людей в незаражені або слабко заражені райони. Люди, які 

підлягають евакуації, завчасно сповіщаються про це з тим, щоб вони могли підготуватися до переї-

зду. Також завчасно готується транспорт. До виїзду, особи, які евакуюються, повинні перебувати в 

сховищах і укриттях. Посадка і вивезення повинні бути проведені швидко, щоб люди зазнали най-

меншого опромінення. На зараженій радіоактивними речовинами місцевості необхідно суворо до-

тримуватися режиму, встановлений органами цивільної оборони. На такій місцевості не можна пи-

ти, палити, 

приймати їжу, знімати засоби захисту, торкатися до предметів, рухатися по високій траві і густому 

чагарнику. Після перебування на зараженій місцевості при вході в житлові, громадські та вироб-

ничі приміщення необхідно попередньо очистити одяг і взуття від радіоактивного пилу. Категори-

чно забороняється вживати в їжу відкрито зберігалися продукти і користуватися водою з відкритих 

водойм. Глибина проникнення радіоактивного пилу в незахищені продукти коливається в широких 

межах: у зерно - до 3 см, борошно -0,5-1 см, цукровий пісок - 1,5-2 см, пшоно і гречану крупу - до 

1 см, сіль до 0,5 див. Радіоактивні частинки міцно прилипають до поверхні овочів, фруктів, ягід, а 

також до м'яса. Радіоактивний пил, що потрапила у відкриті водойми і колодязі, осідає на дно і 

частково розчиняється у воді. Тому для приготування їжі придатні тільки ті продукти, які зберіга-

лися у погребах, підпіллях, а також в холодильниках, кухонних столах, шафах, закритому скляно-

му і емальованому посуді і були обгорнуті у різні матеріали. Вода для пиття і приготування їжі 

придатна лише водопроводу і захищених колодязів, а взимку – з водоймищ, покритих товстим ша-

ром льоду. 
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Заражені продукти харчування і вода перед уживанням піддаються дезактивації. Оскільки радіоак-

тивному зараженню піддаються лише верхні шари продовольства і поверхню тари, способи дезак-

тивації залежать від виду продуктів і способів їх упаковки. Продукти, що зберігаються в герметич-

ній (металевій та скляній) тарі, надійно захищені від зараження і можуть бути використані для жи-

влення після знезараження тари. Тару для знезараження протирають вологою ганчіркою, щітками, 

обмивають водою або водним розчином мийних засобів. До числа найпростіших миючих розчинів 

відносяться розчини синтетичних речовин, що застосовуються для прання білизни. У теплому ста-

ні 

ефективність цих розчинів підвищується. Жирова змазка з металевих консервних банок або з ме-

талевих кришок скляних банок попередньо повинна бути видалена розчинниками (гас, бензин) або 

гарячою водою з содою. Продукти, що знаходяться в негерметичній тарі (м'ясні і молочні концен-

трати, вершкове масло, маргарин, тверді жири, сири), дезактивують шляхом зняття зараженого 

шару (ножом, скребком, тонким дротом) завтовшки не менше 2-3 мм. Незатарені харчові продукти 

(м'ясо і м'ясопродукти, ковбасні вироби, копченості) дезактивуються промиванням струменем во-

ди. У разі необхідності з них знімають заражений шар товщиною 0,5-1 див. Радіоактивні речовини 

з таких продуктів, як риба, овочі, фрукти, видаляються також багаторазовим змиванням струменем 

води або 

зрізанням верхнього шару. Знаходяться в забрудненій тарі сухі сипучі продукти (крупи, цукор, бо-

рошно) дезактивують пересипанням в чисту тару. Щоб не було пилу, заражену тару попередньо 

зволожують водою. Якщо ці продукти зберігалися відкрито, то з них знімають верхній шар товщи-

ною 2-3 див. Картопля, морква та інші коренеплоди будуть придатні до вживання в їжу, якщо їх 

ретельно вимити, очистити і зварити. Молоко, заражене радіоактивними речовинами, слід переро-

бити в масло, сир і, через деякий час (після спаду радіоактивності до допустимих норм), вживати в 

їжу. Рідкі продукти (в тому числі рослинна олія) дезактивують відстоюванням або фільтрацією. 

Відстоювання триває 3-5 діб, після чого верхній шар зливають і продукт вживають в їжу. Воду в 

домашніх умовах дезактивують фільтрацією і відстоюванням. Фільтрація забезпечує надійну деза-

ктивацію води. Для цієї мети застосовуються різні фільтри, найбільш поширеними з яких є полот-

няно-вугільні. Щоб профільтрувати воду в бачок або бочку з краном насипають шар гравію і піску, 

на нього кладуть у тканинному мішку вугільний фільтр, через який пропускають воду. Знезараже-

ну воду також можна отримати, відрив у 2-3 метрах від берега водойми яму, в яку просочується 

вода, при цьому вода фільтрується шаром ґрунту і стає придатною для пиття. Відстоювання води є 

більш простим способом дезактивації, однак при цьому не забезпечується надійна очищення від 

розчинених в ній радіоактивних речовин. При відстоюванні заражену воду наливають в ємності і 

дають їй відстоятися протягом 12-15 годин. Коли частинки радіоактивних речовин осядуть на дно, 

верхній шар води обережно за допомогою сифона зливають у чистий посуд. Вода в колодязях де-
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зактивується шляхом багаторазового її відкачування і видалення ґрунту з дна колодязя. Одночасно 

зруб колодязя обмивається водою. Дезактивується також і прилеглий до криниці ділянку в радіусі 

15-20 м. Для цього знімається поверхневий шар на глибину 5-10 см, а замість нього насипається 

чистий пісок. Після дезактивації, продукти харчування потрібно обов'язково перевірити на повно-

ту дезактивації за допомогою дозиметричних приладів - радіометрів. Контроль здійснюється спе-

ціальними лабораторіями ЦЗ і санітарно-епідеміологічними станціями. Якщо при контролі буде 

встановлено, що зараження перевищує допустимі норми, то дезактивація повторюється. Після пе-

ребування в осередку радіоактивного зараження на одязі людей, їх взуття, індивідуальних засобах 

захисту і на відкритих ділянках тіла можуть виявитися радіоактивні речовини, які потрібно якомо-

га швидше видалити. З цією метою проводиться часткова санітарна обробка, суть якої полягає в 

механічному видаленні радіоактивних речовин з відкритих ділянок тіла, зі слизистих оболонок 

очей, носа, ротової порожнини, одягу, взуття і надітих індивідуальних засобів захисту. Часткова 

санітарна обробка може проводитися як безпосередньо в зоні радіоактивного зараження (перед 

входом в захисні с поруди), так і після виходу з зони зараження.  

Ядерне паливо — речовина, яка використовується в ядерних реакторах для здійснення ланцюгової 

ядерної реакції поділу. Ядерне паливо принципово відрізняється від інших видів палива, що вико-

ристовуються людством, воно надзвичайно високо ефективно, але і вельми небезпечна для людини 

і може стати причиною дуже серйозних аварій, що накладає багато обмежень на його використан-

ня з міркувань безпеки. З цієї та багатьох інших причин ядерне пальне набагато складніше у вико-

ристанні, ніж будь-який вид органічного палива, і вимагає безлічі спеціальних технічних та органі-

заційних заходів при його використанні, а також високу кваліфікацію персоналу, що має з ним 

справу. Ланцюгова ядерна реакція являє собою поділ ядра на дві частини, звані осколками розпо-

ділу, з одночасним виділенням декількох (2-3) нейтронів, які, в свою чергу, можуть викликати по-

діл таких ядер. Такий поділ відбувається при попаданні нейтрона в ядро атома вихідної речовини. 

Утворюються при поділі ядра осколки поділу володіють великою кінетичною енергією. Гальму-

вання осколків розподілу в речовині супроводжується виділенням великої кількості тепла. Уламки 

поділу — це ядра, що утворилися безпосередньо в результаті поділу. Уламки поділу та продукти їх 

радіоактивного розпаду зазвичай називають продуктами ділення. Ядра, що діляться нейтронами 

будь-яких енергій, називають ядерним пальним (як правило, це речовини з непарним атомним чи-

слом). Існують ядра, які діляться тільки нейтронами з енергією вище деякого порогового значення 

(як правило, це елементи з парним атомним числом). Такі ядра називають сировинним матеріалом, 

так як при захопленні нейтрона пороговим ядром утворюються ядра ядерного пального. Комбіна-

ція ядерного пального і сировинного матеріалу називається ядерним паливом. Нижче наведено ро-

зподіл енергії ділення ядра 235U між різними продуктами розділення (Мев). 

 Захист населення при аваріях на АЕС. 
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При виникненні радіаційної аварії, крім термінових робіт зі стабілізації радіаційної обстановки, 

повинні проводитись медичні заходи які спрямовані на: 

- зниження до мінімуму кількості осіб з населення, які можуть піддаватись аварійному опромінен-

ню; 

- запобігання або зниження індивідуальних і колективних доз опромінення населення; 

- запобігання або зниження рівнів радіоактивного забруднення продуктів харчування, питної води, 

сільськогосподарської сировини, об'єктів навколишнього середовища (повітря, води, землі, рослин 

й ін.), а також будинків і споруд. 

Залежно від обстановки, для захисту населення при аварії на АЕС, необхідне виконання наступних 

заходів: 

1). Термінове інформування населення всіма доступними засобами. Передається, приблизно, такий 

текст: «Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Відбулася аварія на атомній елект-

ростанції. У районі АЕС та у населених пунктах (перераховуються) очікується випадання ра-

діоактивних опадів. У зв'язку із цим, населенню, що проживає в перерахованих населених пунктах, 

необхідно укритися в приміщеннях, провести додаткову їхню герметизацію, застосувати засоби 

індивідуального захисту й прийняти препарати йоду. Надалі діяти відповідно до вказівок штабу 

цивільної оборони». 

 2). Обмеження перебування населення на відкритій місцевості (тимчасове укриття). 

Укриття – це розміщення людей у середині приміщень або захисних споруд. Воно використовуєть-

ся, як правило, на термін не більше 1 доби для зменшення зовнішнього опромінення від радіоакти-

вної хмари й випадінь, а також внутрішнього опромінення при вдиханні радіоактивних газів. Ефе-

ктивність захисту у значній мірі залежить від типу будинку, який використовується як укриття, а 

саме: дерев'яний будинок – коефіцієнт ослаблення 0,9; кам'яний будинок – 0,6; підвал дерев'яного 

будинку –0,6; підвал кам'яного будинку – 0,4; великий будинок службового або промислового ти-

пу у віддаленому від дверей і вікон місці – 0,2 або менше. 

3). Герметизація житлових і службових приміщень для запобігання радіоактивного забруднення. 

Необхідно якнайшвидше провести роботу з герметизації житлових приміщень (закрити вікна та 

двері, замазати щілини й отвори, та закрити їх щільною тканиною), а при виявленні підвищених 

рівнів радіації – провести дезактивацію. 

4). Застосування лікарських препаратів йоду з метою запобігання накопичення радіоактивного йо-

ду в щитовидній залозі (йодна профілактика). При аваріях ядерного реактора відбувається викид у 

навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. При потраплянні його в організм він 

вибірково накопичуються у щитовидній залозі, викликаючи її ураження (порушення йодфіксуючої 

функції, некробіозні й атрофічні зміни). Для захисту організму від накопичення радіоактивних ізо-

топів йоду застосовуються лікарські препарати йоду. Вони викликають блокаду щитовидної зало-
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зи, знижують накопичення радіоізотопів йоду й її опромінення. В Україні рекомендоване застосу-

вання йодистого калію – своєчасний прийом якого забезпечує зниження дози опромінення щито-

видної залози на 97-99% й у десятки разів усього організму. Для розширення арсеналу засобів за-

хисту щитовидної залози від радіоізотопів йоду на додаток до йодистого калію рекомендують за-

стосування 5% настойки йоду, що дозволяє, в екстремальних умовах, оперативно здійснити необ-

хідні заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки населення, що перебуває в зоні радіоактивно-

го викиду або споживає забруднені радіоактивним йодом молоко й інші продукти харчування.  

5). Використання засобів індивідуального захисту й захист органів дихання підручними засобами. 

Для населення, що проживає поблизу радіаційно небезпечних об'єктів, ефективним є використання 

комплектів засобів індивідуального захисту. Ці компактні комплекти можуть зберігатися у насе-

лення й періодично обновлятися. Основним призначенням комплекту є захист населення в ранній 

фазі аварії й під час евакуації. У захисний комплект входять: плівковий плащ із каптуром, плівкові 

бахіли, плівкові рукавиці й респіратор. В екстрених випадках варто застосовувати найпростіші за-

соби захисту органів дихання, використання яких не вимагає спеціального навчання. Цей вид за-

хисту можна забезпечити за допомогою застосування носових хусток, м'яких поглинаючих папе-

рових серветок й інших побутових речей, якими можна прикрити рот і ніс. Ці легкодоступні пред-

мети можна використовувати як при русі в укриття так і в укритті, якщо там не забезпечений від-

повідний колективний захист, від інгаляційного надходження радіонуклідів. Наприклад : чоловіча 

бавовняна носова хустка складена у 16 шарів знижує інгаляційні надходження радіонуклідів у 17 

разів; махровий рушник у 2 шари знижує у 4 рази; бавовняна сорочка у 2 шари в 2,9 рази. Аналогі-

чні засоби захисту можна використати, під час евакуації з радіоактивно забруднених районів. 

6). Евакуація населення.  

Евакуація –термінове тимчасове виведення (вивезення) людей із забрудненої місцевості або місце-

вості, яка потенційно може бути забруднена, з метою запобігання високих короткочасних рівнів 

зовнішнього й внутрішнього опромінення й тим самим зниження ризику наслідків опромінення. 

Вона використовується в ранній й, у крайньому випадку, у середній фазі радіаційної аварії. Ідеаль-

ний час для проведення евакуації – до появи радіоактивної хмари, але ні в якому разі під час про-

ходження хмари, тому що дози можуть виявитися більш високими, чим ті, коли люди були б на-

правлені в укриття. Евакуація повинна проводитися в «чисті» від впливу радіоактивної хмари ра-

йони та які благополучні в санітарно- епідеміологічному відношенні. При евакуації кожен грома-

дянин зобов'язаний взяти із собою документи, засоби індивідуального захисту, одяг, запас води й 

герметично 

запаковані продукти харчування. 

7). Санітарна обробка людей (у випадку забруднення їх одягу й шкіряних покривів радіоактивними 

речовинами вище встановлених нормативів). 
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Санітарна обробка передбачається при плануванні таких захисних заходів, як укриття, евакуація, а 

також при госпіталізації уражених у лікувальну установу. Загальним принципом цього заходу є 

проведення санітарної обробки людей у місцях організації бар'єрів між «брудною» й «чистою» зо-

нами, тобто перед входом в укриття або на контрольно-пропускному пункті при евакуації. Обов'я-

зковими елементами санітарної обробки є первинний і повторний радіометричний контроль, а та-

кож паралельне проведення дезактивації транспорту. При плануванні проведення санітарної обро-

бки необхідно передбачати організацію збору й тимчасового зберігання радіоактивних відходів у 

герметичній тарі. 

8). Виключення або обмеження споживання в їжу радіоактивно забруднених продуктів харчуван-

ня. 

Дані заходи перебувають повністю в компетенції органів охорони здоров'я й містять у собі органі-

зацію радіаційно-гігієнічного контролю, введення норм на забруднення харчових продуктів і пит-

ної води та інформування населення. У процесі ухвалення рішення на заборону або обмеження 

споживання населенням продуктів харчування повинні бути враховані ті обставини, що в ранній 

фазі аварії, коли є інформація яка підтверджує викид в атмосферу радіонуклідів, одночасно з ухва-

ленням рішення про укриття або евакуацію населення, повинно бути вирішено питання про обме-

ження або виключення з харчування продуктів, які найбільше піддалися радіо-активному забруд-

ненню. Найважливіше значення має радіозахисне харчування, яке базується на трьох основних по-

ложеннях: по-перше, на максимально можливому зменшені надходження радіонуклідів з їжею; по-

друге, на гальмуванні процесу всмоктування та накопичення радіонуклідів в організмі; по- третє, 

на підтриманні принципів раціонального харчування. Зменшити надходження радіонуклідів до ор-

ганізму людини з їжею можна шляхом зниження їх вмісту в продуктах харчування за допомогою 

різних технологічних заходів, а також складаючи раціон із тих продуктів, які містять мінімальну 

кількість радіонуклідів. 

Гальмування всмоктування та накопичення радіонуклідів в організмі можна досягти за допомогою 

складання спеціальних раціонів за рахунок залучення до них сполук, які мають радіозахисну дію. 

Раціональне харчування передбачає чітку залежність між енергоспоживанням і енерговитратами; 

оптимальне співвідношення та достатнє вживання всіх життєво необхідних продуктів; правильний 

режим харчування. Серед населення поширена думка, що етиловий спирт (алкоголь) є добрим ра-

діозахисним засобом. Алкоголь трохи знижує окислювальні процеси, а це значить зменшує утво-

рення токсичних радикалів. Однак, рівень такого впливу настільки малий, що для досягнення ба-

жаного результату необхідно вжити надто велику кількість алкоголю, який спричинить більше 

шкоди, ніж користі.  

9). Зонування радіоактивно забруднених територій. 
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Залежно від характеру складності радіаційної обстановки забруднена територія підрозділяється на 

зони, кожна з яких має свій регламент, як відносно комплексу проведення захисних заходів, так і 

відносно режиму перебування й діяльності на цій території. Зонування територій і регулювання 

доступу може із часом мінятися відповідно до зміни радіаційної обстановки. Розміри зон і відстань 

до їхньої зовнішньої межі встановлюються відповідно до рівня значень доз, які є критеріями для 

прийняття рішень по захисту населення в початковому періоді аварії. 

10). Дезактивація забрудненої місцевості. 

Для проведення дезактивації внутрішніх поверхонь приміщень необхідно обмести стелю, стіни 

приміщень і меблі вологою щіткою, віником або ганчіркою на довгому ціпку. М'які меблі, килими 

й доріжки обробляють пилососом, а потім вологими ганчірками. Ретельно промити столовий і ку-

хоний посуд. Якщо обставини дозволяють, необхідно винести на вулицю, вибити й просушити по-

стільну білизну, При реалізації цих заходів конче потрібно використовувати засоби захисту орга-

нів дихання. Дезактивацію зовнішніх поверхонь можна проводити за допомогою струменя води 

під тиском. При цьому варто щільно закрити двері й вікна, щоб вода не потрапила у середину при-

міщень. 

Щоб уникнути ураження шкіри під час виконання цих робіт, потрібно використовувати плащ із 

каптуром(комбінезон), гумові рукавички й чоботи. Після дезактивації необхідно провести дозиме-

тричний контроль. Якщо рівні радіації залишилися вище припустимих норм – дезактивацію повто-

рити. 

11). Переселення населення. 

Переселення – переміщення людей з місць їхнього проживання з метою усунення довготерміново-

го зовнішнього й внутрішнього опромінення в дозах, які представляють небезпеку для людей та 

коли відсутні які-небудь інші ефективні способи зниження радіаційного впливу. Розрізняють тим-

часове переселення й постійне відселення. Тимчасове переселення може бути проведене на термін 

до 2 років й у випадку, якщо рівні й характер радіоактивного забруднення дозволяють припускати, 

що в силу природних процесів або в результаті проведених заходів вони знизяться до прийнятних 

рівнів й населення може бути повернуте в місця постійного проживання. Постійне відселення про-

водиться у випадку більш тяжкої радіаційної обстановки, коли населення буде змушене покинути 

свої місця проживання назавжди.  

12). Регулювання доступу в район забруднення, обмеження перебування й пересування на забруд-

неній території. 

Регулювання доступу в район забруднення є захисним заходом який спрямований на виключення 

необґрунтованого опромінення населення й учасників аварійно-рятувальних робіт. 

Висновок 
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За допомогою правильно спланованих організаційних, захисних, санітарно-гігієнічних та лікува-

льно-профілактичних заходів можливо мінімізувати медико-санітарні наслідки радіаційних аварій. 

 

10.1.2. Проектні рішення щодо забезпечення проведення аварійно- рятувальних робіт, 

безперешкодного пересування на об'єкті сил і засобів для ліквідації наслідків аварій. 
                

           Розташування об'єкту будівництва, проектні рішення по організації дорожнього руху та 

планування території забезпечує під'їзд пожежної та аварійно- рятувальної техніки, її розстановку і 

розгортання в місцях з найбільшою ймовірністю виникнення НС. 

               При настанні аварійної ситуації на об‗єкті забезпечена можливість безперешкодного вве-

дення та пересування сил та засобів для ліквідації наслідків аварії. Для локалізації або ліквідації 

НС природного або техногенного характеру на об‗єкті задіються існуюча система цивільного захи-

сту. 

Сутність РіНАВР (рятувальні і невідкладні аварійно-відновлювальні роботи) – це усунення безпо-

середньої загрози житлу і здоров‗ю людей, відновлення життєзабезпечення, усунення пошко-

джень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для подальшого проведення 

відновлювальних робіт. Залежно від рівня НС або від можливостей об‗єкта для проведення інтен-

сивної реабілітації залучаються сили та засоби об‗єктового та районного підпорядкування. По за-

вершенні РіНАВР силами спеціальних підрозділів (бригад) провадяться відновлювальні роботи. 

Головним управлінням ДСНС в Миколаївський області визначаються обсяги аварійно-рятувальних 

робіт і залучаються для проведення даних робіт сили. Комплексом аварійно-рятувальних робіт не-

обхідно забезпечити пошук і видалення людей за межи зон дії небезпечних шкідливих для їх жит-

тя і здоров‗я 

чинників, надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та їх евакуацію в лікувальні 

установи, створення для врятованих необхідних умов фізіологічно нормального існування. 

 

10.1.3. Рішення щодо попередження можливих НС, джерелами яких є небезпечні при-

родні процеси. 
             На території об'єкта можливі наступні НС природного характеру: 

НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м / с і більше), охоплюючи шквали та смерчі (код 

НС 20331). Можливі наслідки: 

- руйнування або порушення мереж; 

- порушення мереж зв'язку; 

- падіння дерев. 
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НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше) 

(код НС 20311),  

НС, пов'язана з великим градом (діаметром 20 мм і більше) (код НС 20312), 

НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, 

проводах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) (код НС 20333). 

НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 350С і вище) (код НС 20322): 

- підвищення концентрації отруйних речовин; 

- посилення пожежонебезпеки на складі балонів. 

НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 300С і нижче) (код НС 20321) і 

можливі наслідки: 

- погіршення технічного стану обладнання і трубопроводів; 

- промерзання споруд; 

- обмороження працюючих людей. 

Зовнішні НС 

20110 НС, пов'язана з землетрусом 

20240 НС, пов'язана з осадкою (Обривом) земної поверхні 20311 

НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше) 

20312 НС, пов'язана з великим градом (діаметр 20 мм і більше) 20313 

НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і 

менше)) 

20321 

НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 

30º С і нижче)) 

20322 

НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35º С і 

вище) 

20331 

НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю вітру 25 м / с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 

НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого 

20333 замерзлого снігу на деревах, стовбурах, проводах 

електромереж і т.д. діаметром 35 мм і більше) 

Землетруси – коливання земної кори , що виникають у результаті вибухів у глибині землі, розламів 

шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Згідно карт загального сейсмічного району-

вання території України (ЗСР2004), які приведені в Додатках ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у 

сейсмічних районах України", район вишукувань відноситься до зони інтенсивності струсів для 
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середніх ґрунтових умов за шкалою MSK-64 - 6 балів (карта ЗСР 2004-А - імовірність 10% пере-

вищення сейсмічної імовірність 5% перевищення сейсмічної інтенсивності протягом 50 років, або 

один раз за 1000 років) і 6 балів (карта ЗСР2004-С – імовірність 1% перевищення сейсмічної інтен-

сивності 

протягом 50 років, або один раз за 5000 років). 

Сейсмічність майданчика згідно ДБН В.1.1-12: 2014 (карта ЗСР 2004) становить 5 балів. У відпові-

дності до табл.1.1 ґрунти ділянки відносяться до III категорії за сейсмічними властивостями. 

 

11. Відомості про природно-кліматичні умови в районі розташування 

об'єкта будівництва. 
                Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик досліджень знаходиться в II (Південно-

Східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, в степовій зоні. 

                Середньорічна температура повітря складає 10.1°С. Найхолодніший місяць січень має се-

редню місячну температуру -2,6°С. Абсолютна мінімальна температура -26°С. Самий спекотний 

місяць липень має середньомісячну температуру+22.3°С. Абсолютна максимальна температура 

+39.0°С. Середньорічна вологість становить 74%. Середньорічна кількість опадів 522 мм/рік. Най-

більш вологими є літні місяці, найменша кількість опадів припадає на травень, червень, липень. 

Тривалість періоду з середньодобовою мінусовою температурою складає 105 днів. У січні перева-

жають вітри північного напрямку зі середньою швидкістю 4,0 м/с, а в липні — північного з серед-

ньою швидкістю 3.3 м/с. Середня швидкість вітру — 3,65 м/с, переважає північний та східний на-

прямок вітру. Нормативна глибина промерзання грунту, згідно ДБН В. 2.1-10-2018 «Основи та фу-

ндаменти споруд» 0,7 м. Згідно ДБН В.2.6-31:2016 знаходиться у I температурній зоні України. 

Територія є непідтоплювальною, але просадною згідно геологічним вишукуванням. 

 

12. Заходи щодо захисту від блискавки. 
             Блискавка – це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері, що проявляється 

звичайно яскравим спалахом світла та супроводжується громом. Найчастіше блискавки виника-

ють у купчасто-дощових хмарах. Блискавки поділяються на внутрішньо-хмарні, тобто ті, що про-

ходять у самих грозових хмарах, і наземні, тобто ті, що б‘ють у землю. Найбільші руйнування ви-

кликають удари блискавок у наземні об‘єкти за відсутності хороших струмопровідних шляхів між 

місцем удару та Землею. Дуже небезпечні прямі удари блискавкою у повітряні лінії із дерев‘яними 

опорами, тому що при цьому можуть виникати розряди з проводів та апаратури (телефон, вими-

качі) на землю та інші предмети. Це може призвести до пожеж і ураження людей електричним 

струмом. Прямі удари блискавки у високовольтні лінії можуть бути причиною коротких замикань. 
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Небезпечне попадання блискавки у літаки. Під час удару блискавки у дерево можуть бути уражені 

люди, які перебувають поблизу нього. 

 Влаштування блискавкозахисту проєктом не передбачене. 

 

13. Опис і характеристики існуючих і розроблених в проекті систем моніторингу небе-

зпечних природних процесів (явищ) та оповіщення про НС природного характеру. 
                 Проектом не передбачено обладнання об'єкта будівництва системою моніторингу небе-

зпечних природних явищ та оповіщення про НС природного характеру. Інформацію про небезпе-

чні природні явища та виникненні НС природного характеру керівництво і працівники комплексу 

отримують з радіо- і телевізійних засобів масової інформації, по телефону. Сповіщення про небез-

печні природні явища та передачу інформації про НС природного характеру здійснюється через 

оперативного чергового Головного управління ДСНС в Миколаївської області. Для залучення ува-

ги населення перед передачею мовленнєвої інформації включаються електросирени, гучномовці та 

інші сигнальні засоби, що буде означати передачу попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ». 

За цим сигналом люди зобов‘язані негайно включити радіотрансляційні і телевізійні приймачі для 

прослуховування екстреного повідомлення штабу цивільного захисту. Текст повідомлення протя-

гом 5 хвилин з припиненням передачі іншої інформації. 

 

14. ВИСНОВКИ 

         У цьому розділі проведений системний аналіз запропонованих у проекті комплексних інже-

нерних, технічних та організаційних заходів, визначені потенційні фактори ризику, враховано ха-

рактеристики вражаючих впливів, визначено ефективність запобіжних заходів. Даним розділом 

проведено розрахунок зон дії основних небезпечних факторів при аваріях, проаналізовано вплив 

можливих НС на навколишні споруди. Виконання закладених в даному проекті рішень дозволить, 

в більшості випадків, запобігти виникненню аварій, пов‘язаних з надзвичайними ситуаціями, знач-

но знизити збиток, що наноситься НС народному господарству, навколишньому природному сере-

довищу, життю і здоров‘ю персоналу та населення. 
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Стадія Аркуш Аркушів

Зони можливого радіаційного та хімічного забруднення

Ситуаційний план

Ситуаційний план

Прим.
Зона можливого радіаційного забруднення розрахована згідно ДБН В.1.2-4:2019 (ДСК)

GSPublisherVersion 0.66.100.100

Умовні позначення:

Замовник: Відділ
освіти

Розміри зони можливого радіаційного забруднення від Запоріжська АЕС

150 км

Об’єкт проєктування

24.16 км

зона можливого сильного радіаційного забруднення

зона можливого хімічного забруднення
Зовнішне водопостачання.

ТОВ "  ІК Фортіс"

Шеліхова

Бутенко

Розробив

ГІП

Н. конт.

102-РП-2023-Ф-ЦЗ

Шеліхова
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